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Feppavia — Epyacieg eykardoTaong e§apTnudTtwy vyieiviig — Kornhaus Neugestaltung Museum
OJ S 142/2026 27/07/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Email: bauverwaltung@kirchheim-teck.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Kornhaus Neugestaltung Museum
Mepiypaer: ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG 1.0 Allgemein Gegenstand der Planung ist
die denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung, sowie der Umbau des Kornhauses in
Kirchheim unter Teck. Bei dem Gebaude handelt es sich um einen grof3en, langgestreckten,
viergeschossigen Massivbau aus dem Jahre 1540- 53. Beim grof3en Stadtbrand 1690 ist das
Kornhaus im Innern vollstandig ausgebrannt. Es wurde 1696 wieder instandgesetzt. In die
stehen gebliebene massive Gebaudehllle wurde eine mehrgeschossige selbstragende
Holzkonstruktion implantiert. Das Kornhaus ist vollstandig unterkellert. Bei dem Untergeschoss
handelt es sich um einen in seiner Dimension und Proportion beeindruckenden Gewdlbekeller.
Im Laufe seiner langen Geschichte diente das Gebdaude dem Hause Wurttemberg als
Kornhaus und ab 1851 der Stadt Kirchheim unter Teck als Kornmarkt, Turnhalle, Lager,
Feuerwehrmagzin und zuletzt ausschlielich kulturellen Zwecken. Das Erdgeschoss wurde als
Wechselausstellungsraum fur Gegenwartskunst genutzt. Die oberen Geschosse beherbergten
das Stadtmuseum. Neben der Martinskirche und dem Schloss ist es das grof3te und mithin
signifikanteste Bauvolumen im Zentrum der Stadt. Die Gesamtbaumalnahme wird in 2
Bauabschnitten ausgefuhrt. Im 1.Bauabschnitt wird das Kornhaus vom EG bis DG saniert,
instandgesetzt und modernisiert. Der erste Rettungsweg, Treppenhaus Ost, sowie ein Aufzug
werden bis in das UG gefuhrt. Dadurch wird die vollstandige Funktionsfahigkeit des Gebaudes
von EG bis DG bis zum Abschluss der Gesamtmalinahme gewahrleistet. Im 2.Bauabschnitt
wird nach dem Ausbau des Blockheizkraftwerks der Gewolbekeller von allen restlichen
nachtraglichen Einbauten befreit und das Natursteingewdlbe saniert Alle geplanten
MafRnahme werden dem Denkmalschutz des historischen Gebdudes angemessen gerecht
saniert. Des Weiteren wird das Gebaude bauphysikalisch und brandschutztechnisch
ertichtigt. Das Baugrundstlck befindet sich im Zentrum von Kirchheim, zwischen der
FuRgangerzone Max-Eyth-Stral’e und dem Martinskirchplatz gelegen. Das Gelande weist
geringfugiges Gefalle in Ost/ West- und Nord/ Std- Richtung aus. Die Baustellenzufahrt wird
uber den Martinskirchplatz erfolgen. Die Lagerflachen sind, der innerstadtischen Situation und
den Eigentumsverhaltnissen geschuldet, beengt. Die im Besitz der Stadt Kirchheim
betreffenden Flachen, vor allem im Norden des Kornhauses sind begrenzt. Das Grundstuck
des Martinskirchplatzes ist im Besitz der evangelischen Kirche. Es werden BE- Flachen von
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der evangelischen Kirche angemietet. Die geplante Baustellenzufahrt und die Lagerflachen
sind der beigefugten Skizze zu entnehmen. Die neue Auldentreppe, von UG bis EG,
Ausflhrung im 1.BA, ist zwischen Max-Eyth-Haus und Kornhaus positioniert. Sie befindet sich
auf dem Gebiet eines aufgegeben, historischen Friedhofs. Archaologische Grabungen bzw.
Untersuchungen werden erforderlich. Sie sind so geplant, dass sie sich ohne terminliche
Stoérungen in den Bauablauf einfliigen. 1.1 Baurecht, Denkmalschutz -Bauliche Anlagen und
R&aume besonderer Art der Nutzung § 38 LBO -Eingetragenes Kulturdenkmal mit besonderen
Bedeutung gemalf § 2 (i.V.m. § 28 DSchG) -Gebaude mit einer Héhe bis 13,00 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 gm Gebaudeklasse 4, gemal §2 LBO BW
1.3 Denkmalschutz / denkmalpflegerische MaRnahmen Das Kornhaus steht unter
Denkmalschutz und unterliegt damit dem besonderem Schutz.

AvayvwplioTiké diadikaciag: 8ddb1902-892b-47dd-acdc-a23324d90050

Eidog diadikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog

Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45332400 Epyaaoieg eykaTdoTaong eCapTnUATWyY UYIEIVAG

2.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Esslingen (DE113)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TiThog: Sanitararbeiten
Mepiypaer): ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG 1.0 Allgemein Gegenstand der Planung ist
die denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung, sowie der Umbau des Kornhauses in
Kirchheim unter Teck. Bei dem Gebaude handelt es sich um einen grof3en, langgestreckten,
viergeschossigen Massivbau aus dem Jahre 1540- 53. Beim grof3en Stadtbrand 1690 ist das
Kornhaus im Innern vollstédndig ausgebrannt. Es wurde 1696 wieder instandgesetzt. In die
stehen gebliebene massive Gebaudehille wurde eine mehrgeschossige selbstragende
Holzkonstruktion implantiert. Das Kornhaus ist vollstandig unterkellert. Bei dem Untergeschoss
handelt es sich um einen in seiner Dimension und Proportion beeindruckenden Gewoélbekeller.
Im Laufe seiner langen Geschichte diente das Gebaude dem Hause Wirttemberg als
Kornhaus und ab 1851 der Stadt Kirchheim unter Teck als Kornmarkt, Turnhalle, Lager,
Feuerwehrmagzin und zuletzt ausschlief3lich kulturellen Zwecken. Das Erdgeschoss wurde als
Wechselausstellungsraum fir Gegenwartskunst genutzt. Die oberen Geschosse beherbergten
das Stadtmuseum. Neben der Martinskirche und dem Schloss ist es das grof3te und mithin
signifikanteste Bauvolumen im Zentrum der Stadt. Die Gesamtbaumaf3nahme wird in 2
Bauabschnitten ausgefuhrt. Im 1.Bauabschnitt wird das Kornhaus vom EG bis DG saniert,
instandgesetzt und modernisiert. Der erste Rettungsweg, Treppenhaus Ost, sowie ein Aufzug
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werden bis in das UG gefuhrt. Dadurch wird die vollstandige Funktionsfahigkeit des Gebaudes
von EG bis DG bis zum Abschluss der Gesamtmalinahme gewahrleistet. Im 2.Bauabschnitt
wird nach dem Ausbau des Blockheizkraftwerks der Gewoélbekeller von allen restlichen
nachtraglichen Einbauten befreit und das Natursteingewdlbe saniert Alle geplanten
MafRnahme werden dem Denkmalschutz des historischen Gebdudes angemessen gerecht
saniert. Des Weiteren wird das Gebaude bauphysikalisch und brandschutztechnisch
ertichtigt. Das Baugrundstlck befindet sich im Zentrum von Kirchheim, zwischen der
FuRgangerzone Max-Eyth-Stral’e und dem Martinskirchplatz gelegen. Das Gelande weist
geringflgiges Gefalle in Ost/ West- und Nord/ Std- Richtung aus. Die Baustellenzufahrt wird
uber den Martinskirchplatz erfolgen. Die Lagerflachen sind, der innerstadtischen Situation und
den Eigentumverhaltnissen geschuldet, beengt. Die im Besitz der Stadt Krichheim
betreffenden Flachen, vor allem im Norden des Kornhauses sind begrenzt. Das Grundstuck
des Martinskirchplatzes ist im Bestiz der evangelischen Kirche. Es werden BE- Flachen von
der evangelischen Kirche angemietet. Die geplante Baustellenzufahrt und die Lagerflachen
sind der beigeflgten Skizze zu entnehmen. Die neue Aul3entreppe, von UG bis EG,
Ausfuhrung im 1.BA, ist zwischen Max-Eyth-Haus und Kornhaus positioniert. Sie befindet sich
auf dem Gebiet eines aufgegeben, historischen Friedhofs. Archdologische Grabungen bzw.
Untersuchungen werden erforderlich. Sie sind so geplant, dass sie sich ohne terminliche
Stoérungen in den Bauablauf einfugen. 1.1 Baurecht, Denkmalschutz -Bauliche Anlagen und
Raume besonderer Art der Nutzung § 38 LBO -Eingetragenes Kulturdenkmal mit besonderen
Bedeutung gemal’ § 2 (i.V.m. § 28 DSchG) -Gebaude mit einer Héhe bis 13,00 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 gm Gebaudeklasse 4, gemal §2 LBO BW
1.3 Denkmalschutz / denkmalpflegerische MaRnahmen Das Kornhaus steht unter
Denkmalschutz und unterliegt damit dem besonderen Schutz des Denkmalschutzgesetzes.
Ein duRerst sensibler Umgang mit der originalen Bausubstanz, mit Reparatur- und
RestaurierungsmalRnahmen, sowie Veranderungen und Nutzungsspuren ist erforderlich.
Oberste Prioritat haben in Sinne des Geschichtsdokumentes originale Materialien und
Konstruktionen. Sie sind zu schitzen und zu erhalten. Unabhangig von im LV beschriebenen,
bzw. ausgeschriebenen Schutz- und Sicherungsmalnahmen, ist mit allen Teilen, Bauteilen
und Materialien des Kornhauses sorgsam umzugehen. Sie sind entsprechend zu schitzen.
Ebenfalls unabhangig von dem LV sind Originalbefunde, z.B. Fassungsreste, usw.,
insbesondere, wenn sie im Prozel} der Baumalinahme auftauchen, unverztglich zu sichern
und der Bauleitung zu melden, diese werden baubegleitend dokumentiert und bewertet. 1.4
Lage, Flachen und Volumen Gebaudegrundflache: ca. 40,80 x 14,70 m Traufhdhe: ca. 11,30
m bzw. 11,700 m (bezogen auf OK FuRboden EG) Firsthdhe: ca. 20,300 m bzw. 20,50 m
(bezogen auf OK FuBboden EG) First in Ost-/ West- Richtung Erdbebenzone 0, DIN 4149:
2005-04 DIN 4149: 1981-04 Erdbebenzone EFH 312,34 m U.NN. 3 Vollgeschossen ein
Dachgeschoss mit zwei Ebenen Vollunterkellerung mit Gewdlbe im Bestand und ein
Untergeschoss-Neubau mit Technikrdume, au3erhalb des Gebaudes, zwischen Kornhaus und
Max-Eyth-Haus. Nutzflache, gesamt ca. 1.800 gm BGF, gesamt ca . 3.430 gm BRI, Gesamt
cs. 14.580 cbm ¢ Neuinstallation ab Wasserzahler « 4 Sanitarkerne, je ein Kern pro Geschoss
(UG/EG/1.0G/2.0G) » ca. 600 m Trinkwasserleitungen (Metallverbund) « ca. 500 m
Abwasserleitungen (HT / SML / PE) « ca. 25 Sanitarobjekte (WCs, Waschtische, Urinale,
barrierefreie Ausstattung)

EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 702252040003

5.1.1. ZKomrég

XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45332400 Epyacieg eykatdotaong eEQpTNUATWY UYIEIVAG
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5.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6AN: Kirchheim unter Teck
TayxudpouIkog kwdikag: 73230
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Esslingen (DE113)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapéng: 21/09/2026
Huepopnvia ARgnc diapkelag: 20/04/2028

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdaoewy 1Tou dgv xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO T CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adoyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TIg HIKPES Kal peoaicg emmxeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooiEg CUNPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocewv: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypaery: Angebot mit dem gunstigsten Preis erhalt den Zuschlag.
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1auion (dekadikd wneio, akpiBEG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 1

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cuPPaons: yepuavikd
AleBuvon Twv gyypagwy Tng dnuooiag ocuuBaong: https://www.subreport.de/E19886638

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppacewv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E19886638
"AWOOEC OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: EmiTpémeTal
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TTPOCYOPEG: ETITpETTETAI
MpoBeoyia TTapalafng Twv Tpoo@opwv: 20/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 61 Huépeg
MAnpo@opieg TTou PIToPoUlV va CUPTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBeouiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU QyopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv ptTopoUv va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Unterlagen zur Belegung der Eignung werden nachgefordert.
MAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnUdoIa atrocPpAyion:
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Huepopnvia atmoogpdyiong: 20/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevtpikAg Eupwtng

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wiirttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
ApiBudc karaxwpliong: Berichtseinheit-ID 00002313
Tayudpopikn dieuBuvon: Marktstr. 14
IM6AN: Kirchheim unter Teck
TaxudpouIKOG KwdIkag: 73230
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Esslingen (DE113)
Xwpa: Mepuavia
Email: bauverwaltung@kirchheim-teck.de
TnAépwvo: 0 70 21 50 24 62
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.kirchheim-teck.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Emionun ovouaoia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
ApiBudg karaxwpiong: 08-A9866-40
MoAN: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 76131
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
TnAépwvo: 0721 926-8730
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPOcPUYNG
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG
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8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. AANAayn
H ékdoon TnG TTponyoUPEVNG TTIPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

8a41ea13-6db7-4ab0-ae07-e41fb3057bc9-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

A16pBwaon AaBwv ekdOTN

MAnpo@opicg TTpokRpuUEng

AvayvwplioTikO/Ekdoon TTpokApuéng: 3c228e79-fe57-4d34-a887-62e89ba8e842 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 23/07/2026 11:57:01 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApIBud¢ dnpoaicuong Tng TTpoknipugns: 518630-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 142/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 27/07/2026
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