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519589-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — ApXITEKTOVIKEG UTTNPECIiEG Yia KTipia — Maitrise d'oeuvre pour la restauration générale
de I'ancien couvent San Francescu d'Orezza

OJ S 143/2026 28/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Collectivité de Corse
Email: correspondre@aws-france.com
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Maitrise d'oeuvre pour la restauration générale de I'ancien couvent San Francescu
d'Orezza
Mepiypaon): L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents. L'étude
menée sur le couvent met en évidence de graves désordres structurels nécessitant des
interventions adaptées a sa valeur patrimoniale. L'analyse des vestiges, fondée sur des
relevés précis, des observations de terrain et des recherches historiques, permet de
comprendre |'évolution architecturale du site et les causes de sa ruine. --&amp;gt; Une
stratégie d'intervention en quatre étapes, élaborée par les architectes du Studio Pia et le
bureau d'études BMI, est proposée pour assurer progressivement la mise en sécurité tout en
optimisant les colts. Etape 1 : Urgence immédiate - Installation d'un systéme de surveillance
électronique - Interdiction d'accés (y compris pour les animaux) Etape 2 : Sécurisation
provisoire - 2a : interventions simples - 2b : interventions complexes Etape 3 : Consolidation
définitive des ruines --&amp;gt; Au-dela de cette sécurisation, I'étude propose un projet
architectural de valorisation : Etape 4 : Aménagement du site - Parcours immersif entre les
ruines stabilisées ; - Acceés libre a I'église, I'oratoire et le clocher ; - Accés restreint au cloitre et
a l'aile conventuelle
AvayvwpioTiké dladikaciag: 296f0c0f-523a-45f0-87bf-a7193b2887d1
EowTtepikd avayvwploTiko: 2026-8DP-0012
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPaong: YTInPeoieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71221000 ApXITEKTOVIKEG UTTNPETIES YIa KTipla
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71221000 ApXITEKTOVIKEG UTTNPETIES YA KTipla

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Piedicroce
MéAN: Piedicroce
TayxudpouIkog kwdikag: 20229
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Corse (FRMO02)
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Xwpa: FaAAia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TTANPOoYOpics: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irréguliére. Les modalités d'organisation de la viste sont
disponibles dans le réglement de la consultation. Le critére valeur technique est décomposé
en sous-critéres énoncés dans le reglement de la consultation. Pour la durée, la date de début
des prestations est donnée a titre indicatif et ne comporte aucun caractére contractuel. Le
montant maximum Ht pour la période initiale est de : 375 000,00 euro(s) . Ce montant sera
identique lors de la reconduction
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Maitrise d'oeuvre pour la restauration générale de I'ancien couvent San Francescu
d'Orezza
Mepiypaon: L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents. L'étude
menée sur le couvent met en évidence de graves désordres structurels nécessitant des
interventions adaptées a sa valeur patrimoniale. L'analyse des vestiges, fondée sur des
relevés précis, des observations de terrain et des recherches historiques, permet de
comprendre I'évolution architecturale du site et les causes de sa ruine. --&amp;gt; Une
stratégie d'intervention en quatre étapes, élaborée par les architectes du Studio Pia et le
bureau d'études BMI, est proposée pour assurer progressivement la mise en sécurité tout en
optimisant les colts. Etape 1 : Urgence immédiate - Installation d'un systéme de surveillance
électronique - Interdiction d'accés (y compris pour les animaux) Etape 2 : Sécurisation
provisoire - 2a : interventions simples - 2b : interventions complexes Etape 3 : Consolidation
définitive des ruines --&amp;gt; Au-dela de cette sécurisation, I'étude propose un projet
architectural de valorisation : Etape 4 : Aménagement du site - Parcours immersif entre les
ruines stabilisées ; - Acces libre a I'église, I'oratoire et le clocher ; - Accés restreint au cloitre et
a l'aile conventuelle
EocwTepikd avayvwpioTikd: S-PF-1854868

5.1.1. ZkKomog
XapokTpag TNG oUhPBaong: YTINPEeoieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71221000 ApXITEKTOVIKEG UTTNPETIES YIA KTipIa
MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71221000 ApXITEKTOVIKEG UTTNPETIES YA KTipla

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpoulikr) dieuBuvon: Piedicroce
M6An: Piedicroce
TaxudpouIkog Kwdikag: 20229
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Corse (FRMO02)
Xwpa: NaAAia

5.1.3. EkKTIpWpMEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapéng: 01/06/2027
Aidpkeia: 48 MAveg
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5.1.4. Avavéwon
MéyioTeG avavewaoelg: 1
AMAeG TTANpoYoOpicS yia avavewaoels: L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 4
ans. L'accord-cadre est reconduit de fagon expresse jusqu'a son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé a 1. La durée de chaque période de reconduction est de 4
ans. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 8 ans. Le projet
concerne la restauration progressive d'un ensemble patrimonial majeur dont les travaux seront
réalisés par phases successives de mise en sécurité, de consolidation puis de restauration.
Les marchés subséquents correspondront aux différentes étapes opérationnelles du projet,
elles-mémes conditionnées par les résultats des études successives, les autorisations
administratives, les financements disponibles ainsi que les contraintes techniques inhérentes
a un monument en ruine. La durée globale prévisionnelle de I'opération dépasse largement
quatre années. Le maintien d'une méme équipe de maitrise d'oeuvre pendant toute cette
période est indispensable afin d'assurer : -la continuité des études ; -la cohérence des choix
techniques ; -la conservation de la mémoire du projet ; -la bonne coordination des
interventions successives ; -la préservation des intéréts patrimoniaux de I'opération. Ces
circonstances constituent un cas exceptionnel au sens de I'article L.2125-1 du Code de la
commande publique

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPHPETOXN.
Mp&TTEl va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £XEI avaTeDei N eKTEAEON TNG cUPPBaONG: Agv aTTaITEITAI
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaocelg (ZAX): val

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg CUNPAOEI
Mpoaoéyyion yia TN heiwon Twv TTEPIBAANOVTIKWY ETITITWOEWV: AAAN

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyéc Twv KpiITnpiwv emAoyAc: Mpokrpuén
KpItpio: AAANEG OIKOVOUIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOUIKES ATTAITACEIG
Mepiypar) Tou Kpitnpiou €mAoyng: Déclaration sur I'honneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Kpitpio: E18Ik6g 10106 TCipog

Mepiypan) Tou Kpitnpiou emAoyng: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles

KpITAPI0: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAUATIKEG TTPOTOVTQ

Mepiypar) Tou Kpitnpiou emAoyng: Un dossier permettant d'apprécier la capacité
professionnelle a traiter les caractéristiques et la complexité du projet envisagé, le dossier doit
faire état d'un groupement pluridisciplinaire avec les spécialistes et bureaux d'études
nécessaires pour répondre aux différents objectifs de la mission.L'équipe de maitrise d'oeuvre
pluridisciplinaire devra réunir I'ensemble des compétences présentées ci-dessous ainsi que
les Cv des personnes affectées aux missions : 1. Architecte : - Architecte en Chef des
Monuments historiques (Acmh) ou par un architecte titulaire du dipléme de spécialisation et
d'approfondissement en architecture (Dsa) mention « architecture et patrimoine » ou de tout
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autre diplédme européen reconnu équivalent Ou - un architecte ne disposant pas des diplobmes
susmentionnés mais attestant de ses compétences en matiére de maitrise d'oeuvre sur des
édifices a caractere patrimonial (cette compétence devant étre justifiée par une liste des
références montrant sa capacité professionnelle a traiter les caractéristiques et la complexité
du projet de restauration envisagé). 2. Autres compétences de I'équipe de maitrise d'oeuvre : -
Compétence en économie de la construction sur les monuments historiques ou patrimoine
ancien apportée par des exemples de réalisations récentes (-10 ans) sur des batiments
classés, inscrits, ou non protégés a forte valeur patrimoniale. - Compétence en Moe technique
(spécialité structure) apportée par des exemples de réalisations récentes (-10 ans) sur des
batiments classés, inscrits, ou non protégés a forte valeur patrimoniale. - Compétence en Opc
apportée par des exemples de réalisations récentes (-10 ans) sur des batiments classés,
inscrits, ou non protégés a forte valeur patrimoniale

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidotnTa
Mepiypaon: Valeur technique évaluée sur la base du mémoire technique
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 70
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: Prix des prestations
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 30

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdoswyv
AielBuvon Twv eyypagwy TnG dnuoaciag cupBaong: https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1854868
Ad hoc diaulog emTikoIVwviag:
Ovopaocia: AW Solutions

5.1.12. Opoi dnuocoiwv cuppdoewv
Opoi uttofBoARg:
HAekTpOVIK UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;|IDM=1854868
FAWOOEG OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
MpoBeouia TTapaAafng Twv mpoo@opwyv: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela Katd TV OTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXuouoa n TTpoogopd: 10 Mrveg
MAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnudoIa atrocPpdayion:
Huepopnvia amoogpdyiong: 15/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting
Opol Tng ocuupaong:
H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA Pe TNV eKTEAEON TNG oUPPaoNG: L'exécution des prestations débute a compter de
la date fixée par ordre de service. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se
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fera dans le respect du délai global de paiement applicable a I'acheteur. La consultation
comporte des conditions d'exécution a caractére environnemental détaillées au cahier des
charges. Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la CdC. Par virement
bancaire (mandat administratif)

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bastia
IMAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTpoBeoieg eTTavetETaong: - Conformément aux articles L.551-13
a L.551-23 et R.551-7 a R.551-10 du CJA, un référé contractuel peut étre introduit apres la
signature du marché, dans un délai de trente et un jours a compter de la publication de I'Avis
d'Attribution du Marché. - En référence a l'arrét d'assemblée du Conseil d'Etat du 4 avril 2014
« Département du Tarn-et-Garonne », un recours en contestation de validité du marché peut
étre formulé auprés du Tribunal Administratif de Bastia, dans un délai de deux mois a compter
de la publication de I'Avis d'Attribution du Marché, assorti le cas échéant d'un référé
suspension en application de l'article L 521-1 du Code de Justice Administrative. - Par ailleurs,
en application de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, un recours pour excés de
pouvoir peut étre intenté auprés du TA de Bastia, dans un délai de deux mois, a partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaocia: Avenue-Web Systémes
ApiBudc karaxwpliong: CAC07195-9F24-F99C-212147A23B585FC2
MéAN: Seyssinet-Pariset
TayxudpouIKOg Kwdikag: 38170
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: FaAAia
Email: publications-joue@aws-france.com
TnAépwvo: +33480041260
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaaoia: Collectivité de Corse
Ap1Bu6g kataxwplong: 1323
Tayudpopuikn dieuBuvaon: Direction des achats publics Hotel de la Collectivité de Corse, 22
cours Grandval
MéAN: Ajaccio
TayxudpouIKog kwdikag: 20187
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Corse-du-Sud (FRMO1)
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Xwpa: FaAAia

MpdowTro etmmkoivwviag: le Président du Conseil Exécutif
Email: correspondre@aws-france.com

TnAépwvo: 0495202525

HAexTpovikr dieuBuvon: http://www.isula.corsica

MpowiA ayopaoTA: http://www.isula.corsica

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

8.1. ORG-0003
Etrionun ovouacia: Tribunal administratif de Bastia
ApiBudg karaxwpliong: CAC071DC-0001-2D71-B07FD49C66F9453C
Tayudpopikn dieuBuvon: Villa Montépiano
M6AN: Bastia
TaxudpopuIKOG KwdIKag: 20407
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Corse (FRM02)
Xwpa: FaAAia
Email: greffe.ta-bastia@juradm.fr
TnAépwvo: 0495328866
dag: 0495323855
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwplioTIkO/Ekdoon TTpoKApuENnG: 552224bb-f0a1-441b-a896-ec1dd9145435 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuénc: Mpoknpugn cupBaong i cluuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 24/07/2026 15:17:52 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTToIEG DIOTIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBud¢g dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 519589-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 143/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 28/07/2026
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