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520242-2026 - AlaywVvIONOG

Aavia — YITNPECieG APXITEKTOVIKIG, KATAOOKEUNOTIKWYV £PYWYV, EPYWV TTOAITIKOU MNXAVIKOU Kal
emiAeyng — Engstrandskolen - Stgjdaempende foranstaltninger

OJ S 143/2026 28/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: Hvidovre Kommune
Email: gwf@hvidovre.dk
NopIkry yopen ayopaoTh: Anudola emixeipnon
O ayopaoTAg cival évag avabéTwy Qopéag

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Engstrandskolen - Stgjdaempende foranstaltninger
Mepiypaen): Hvidovre Kommune skal gennemfare en raekke ombygninger pa Engstrandskolen
til forbedring af akustik og lydniveau i tre saerskilte flgje. Hvidovre Kommune har vurderet at
projektets kompleksitet kreever, at opgaven ikke Igses i flere selvsteendige kontrakter. Det er
Hvidovre Kommunes hensigt at indga en aftale om bygherreradgivning for falgende
hovedydelser. Fase 1: Behovs og afklaringsproces som omfatter analyse af eksisterende
bygninger og tekniske forhold, identikation af veesentlige akustiske, indeklimamaessige og
bygningsmaessige problemstillinger og afklaring af funktionelle behov. Radgiver skal
derudover identificere, kvalificere og prioritere mulige optioner. Optionerne kan anga
forbedringer, der har naturligt sammenhaeng med projektets formal, herunder forbedringer af
naturligt lys/dagslys, akustik, lydisolering, aestetik, rumlige kvaliteter og lzerings- og
arbejdsmiljg. Malet er at fa leverancer, der kan skabe et tilstraekkeligt oplyst og kvalificeret
grundlag om videre beslutninger for projektets indhold, ambition og skonomiske rammer.
Leverancer i fase 1 er pa dispositions- og afklaringsniveau med enkelte visualiseringer. Fase
2: Projektering og udbud af hovedentreprise der omfatter arbejder videre med det valgte
scenarie fra fase 1. Radgiver skal i denne fase sta for materialet til udbuddet til en
hovedentreprengr. Fase 3: Udfarelse og aflevering omfatter radgivning under udfarelsen af
hovedentreprisen herunder byggemgader, fagtilsyn, aflevering og 1. ars gennemgang.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 6e60995f-a7f6-4562-8ede-a15256f16466
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl
Kupia xapaktnpioTiIKa Tng diadikaciag: Udbud med tildelingskriterier

21.1. ZKotroég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTInPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWY, EPYWV
TTONITIKOU pnxavikoU Kal eTTiBAeWNg

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Hvidovrevej 278
MoAn: Hvidovre

520242-2026 Page 1/4


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/520242-2026
mailto:gwf@hvidovre.dk

TaxudpouIKOG KWAIKAG: 2650
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Kgbenhavns omegn (DK012)
Xwpa: Aavia

21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpig PriA: 1 900 000,00 DKK

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
AANO
Direktiv 2014/24/EU -
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Engstrandskolen - Stgjdaempende foranstaltninger
Mepiypaen): Hvidovre Kommune skal gennemfare en raekke ombygninger pa Engstrandskolen
til forbedring af akustik og lydniveau i tre saerskilte flgje. Hvidovre Kommune har vurderet at
projektets kompleksitet kreever, at opgaven ikke Igses i flere selvsteendige kontrakter. Det er
Hvidovre Kommunes hensigt at indga en aftale om bygherreradgivning for falgende
hovedydelser. Fase 1: Behovs og afklaringsproces som omfatter analyse af eksisterende
bygninger og tekniske forhold, identikation af veesentlige akustiske, indeklimamaessige og
bygningsmaessige problemstillinger og afklaring af funktionelle behov. Radgiver skal
derudover identificere, kvalificere og prioritere mulige optioner. Optionerne kan anga
forbedringer, der har naturligt sammenhaeng med projektets formal, herunder forbedringer af
naturligt lys/dagslys, akustik, lydisolering, aestetik, rumlige kvaliteter og lzerings- og
arbejdsmiljg. Malet er at fa leverancer, der kan skabe et tilstraekkeligt oplyst og kvalificeret
grundlag om videre beslutninger for projektets indhold, ambition og skonomiske rammer.
Leverancer i fase 1 er pa dispositions- og afklaringsniveau med enkelte visualiseringer. Fase
2: Projektering og udbud af hovedentreprise der omfatter arbejder videre med det valgte
scenarie fra fase 1. Radgiver skal i denne fase sta for materialet til udbuddet til en
hovedentreprengr. Fase 3: Udfgrelse og aflevering omfatter radgivning under udferelsen af
hovedentreprisen herunder byggemgader, fagtilsyn, aflevering og 1. ars gennemgang.

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTInpeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71000000 YTrnpeaieg apxITEKTOVIKIG, KATAOKEUOOTIKWYV £EPYWV, YWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kai eTTiBAEWNS

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Kgbenhavns omegn (DK012)
Xwpa: Aavia

5.1.5. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 1 900 000,00 DKK

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
H ev Adyw ocupuBaon cival emiong KaTt@AANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): vai
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5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opoi uttoBoARg:
AiguBuvon yia uttoBoAn: www.dalux.com
MpoBeouia TTapaiafng Twv mpoo@opwv: 04/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaocia: Hvidovre Kommune
ApiBudg kataxwpliong: 55606617
TunAua: Center for Trafik og Ejendomme
Taxudpouikr) dieuBuvon: Hvidovrevej 278
M6ANn: Hvidovre
TaxudpouIKOG KwAIKAG: 2650
Xwpa: Aavia
MpdowTro emkoivwviag: Projekt og Bygherre
Email: gwf@hvidovre.dk
TnAépwvo: 36393548
HAekTpovikr dieuBuvon: www.hvidovre.dk
TeAiké onpeio avraAAayng TAnpogopiwv (URL): www.dalux.com
MpowiA ayopaoTn: https://node1.build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-
472382803384739600
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Kevtpikf apxn TTpounBeiwyv n otroia ayopddel ayabd kai/r) utrpeaieg TTou TTpoopidovTal yia
GAAOUG ayopaoTEG
Kevtpikh apxn TTpounBeiwyv n otroia avabérel Snudoieg CUPPATEIS /| CUVATITEl CUUQPWVIEG-
TTAQioIa yIa £pya, TTPONNBEIES 1} UTTPETiES TToU TTpoopifovTal yia GAAOUG ayOopPaOoTEG
TED eSender

8.1. ORG-0000
Emionun ovouaoia: Publications Office of the European Union
ApiBudc karaxwpiong: PUBL
MéAN: Luxembourg
TaxudpouIKOG KWdIKaG: 2417
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Xwpa: NoueuBoupyo
Email: ted@publications.europa.eu
TnAépwvo: +352 29291
HAekTpovikr dieuBuvon: https://op.europa.eu
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENg
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AvayvwpIoTIKO/EkDoON TTPpoKNpuEnG: ed55ce4f-8093-45bc-ae4b-475ab6eb660d - 01
Eidog evrutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApu¢ng: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaocng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroeidog mrpokfpuéng: E3

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 27/07/2026 13:02:20 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT

MAWwooeg oTIG OTToiES dIaTIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: davIK&

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpoknRpugns: 520242-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 143/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 28/07/2026
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