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521632-2024 - TpoTtroTroinon cuupaocng

Feppavia — YIrnpeoieg apXITEKTOVA, UNXOAVIKOU Kal TEXVIKOU ypageiou — BIM-Planung
Barrierefreie Ausbauten; Los 1 Neustadt (Aisch), Los 2 Emskirchen und Los 3 Siegelsdorf
OJ S 169/2024 30/08/2024

N'vwoTtoTtroinon Tpotromroinong ocuufaong

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovopacia: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Email: Franziska.Grainer@deutschebahn.com

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: BIM-Planung Barrierefreie Ausbauten; Los 1 Neustadt (Aisch), Los 2 Emskirchen und
Los 3 Siegelsdorf
Mepiypaen): BIM-Planung Barrierefreie Ausbauten; Los 1 Neustadt (Aisch); Los 2 Emskirchen
und Los 3 Siegelsdorf. Lph 1-4 fest fur Objekte ohne Alternativen, Lph 1-2 fest fur Objekte mit
Alternativen. Lph 5-7 optional fur Objekte ohne Alternativen, Lph 3-7 optional fur Objekte mit
Alternativen.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 2d68454b-c14d-4dd3-add7-f39c2bdc97a7
EowTtepikd avayvwploTiko: 20FEI49441

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71240000 YTrnpeaieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MoAN: Neustadt (Aisch)
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 91413
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (DE25A)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in
einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB
genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
sektvo -

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
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TiTAog: Los 2 Emskirchen
Mepiypaon: Los 2 Emskirchen
EowTtepikd avayvwploTiko: 55288b8c-f310-4734-a062-5837eb02a8b5

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, PNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypa@Eiou

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 21/06/2021
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 11/10/2024

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUOoieg oupBaoelg (ZAZ): val

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg cupPAOEIg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaoewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.12. Opol dnuociwv cuppacewv
‘Opol Tng ouupaong:
H oUuuBaon TTpétrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnoipoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai
XpnuaToolkovopikég puBuioeic: Die Zahlungsbedingungen gelten gemaf Vergabeunterlagen.

5.1.16. MepaiTépw TTANnPOPOPIEG, SiaPeCOAABNON KAl TTPOCPUYI
Opyaviopog TTpoo@uyng: Vergabekammer des Bundes
IMAnpo@opieg oxeTIKA PE TIG TTpoBeopieg emavetéTaong: Die Geltendmachung der
Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es
wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt
werden.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppdocwv: DB Station&Service AG (Bukr 11)
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. AtTroteAéopara

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIoTIKO TrapTidag: LOT-0001

6.1.2. TIAnPOPOPIEG OXETIKA ME TOUG VIKNTES
NIKnTAG:
Etrionun ovopacia: DB Engineering & Consulting GmbH
Mpoocyopd:
AvayvwpIoTIKO TTpoc@opdg: 2021730265 - Los: 2
AvayvwplioTIkO TTapTidag ) opddag apTidwv: LOT-0001
Atia Tng mpoo@opdg: 0,00 EUR
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NMAnpo@opieg OXETIKA e TN oUMBAON:

AvayvwpIoTIKOG KwIKOG TNG ouupBaong: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH
Huepopnvia emAoyAg Tou viknTA: 28/05/2021

Huepopnvia ouvaywng Tng cuppaong: 15/06/2021

7. Tpotrotroinon

7.1. TpomoTroinon
AvayvwpIOoTIKO TNG TTponyouuevng €100TToinong avabeong cuppBaong: 308734-2021
NAb6yog TpoTroTToinong: AvAykn yia CUUTTANPWHATIKA €pya, UTTNPEETIES 1 TTPOPNBEIEG ATTO TOV
apXIKé avTioUPBaAASuEvO.
Mepiypagry: LAO7 Im Zuge des Priflaufs der Vorplanung kamen Anmerkungen der
Aufgabentrager (z.B. der BEG und BM) die Zuganglichkeiten zum erhdéhten Bahnsteig offener
zu gestalten und dadurch die Wegeflihrung einfacher und offensichtlicher zu gestalten, zudem
als positiven Nebeneffekt die Attraktivitat zu steigern. Diese Leistungen stellt eine
Teilwiederholung der Lph 2 dar und ist essentiell furr die Zustimmung der TOB im
Genehmigungsverfahren.

7.1.1. AAAayn
Mepiypagn Twv Tpotrotroijoswyv: LA07 Umgestaltung Zugange/Bahnhofsvorplatz
AvayvwpIoTIKO TuApaTog: CON-0001

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Ap1Bu6g karaxwplong: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87¢3
Tayudpopikn dieuBuvon: Europaplatz 1
M6AN: Berlin
TaxudpouIkog Kwdikag: 10557
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
MpéowTro emikoivwviag: FE.EI-S-A
Email: Franziska.Grainer@deutschebahn.com
TnAépwvo: +49 89130886335
dat: +49 69260913730
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
P6Aol autou Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN dladikagia dnuoaiwy
ouppBacewv

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaooia: Vergabekammer des Bundes
ApiBudg karaxwpliong: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Taxudpouikr) dicuBuvon: Villemomblerstr. 76
M6An: Bonn
TayxudpouIKOG KwdIKaG: 53123
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
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Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
TnAépwvo: +49 22894990
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaaoia: DB Engineering & Consulting GmbH
Ap1Bu6G kataxwplong: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b
Taxudpouikr) dicubuvon: EUREF-Campus 14
MéAN: Berlin
TaxudpopIkog Kwdikag: 10829
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
MpéowTro emikoivwviag: I.TD-S(R)
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
TnAépwvo: +49
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Mpooépwyv
NIKNTAG auTwv TwV TTapTidwyv: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTiké/Ekdoon TTpokipuéng: 9417e31f-3ab1-4b35-9¢88-0be13bb7celf - 01

Eidog evrutTou: TpoTtrotroinon cupBaong

Eidog mrpokApuéng: NvwoTotroinon Tpotrotroinong ocuupaong

YTroeidog mrpokApugng: 39

Huepopnvia atmooToAg TnG Tpoknpuéng: 29/08/2024 10:45:55 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokRpugns: 521632-2024

ApiBudg Teuxoug EE S: 169/2024

Huepopnvia dnuooicuong: 30/08/2024
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