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522765-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — Ymrnpeoieg pnxavikou — Stadt Eichstatt Neubau der Feuerwache

OJ S 144/2026 29/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG
YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaooia: Stadt Eichstatt
Email: poststelle@eichstaett.de
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

21. Aiadikaoia
TitAog: Stadt Eichstatt Neubau der Feuerwache
Mepiypaon): Die Grolie Kreisstadt Eichstatt plant am Standort ,,Freiwasser den Neubau eines
Feuerwehrhauses fur die Freiwillige Feuerwehr Eichstatt. Im Zuge der Malinahme sind
Fachplanungsleistungen der Technischen Ausristung fur die Anlagengruppen: « KG 410
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen « KG 420 Warmeversorgungsanlagen *« KG 430
Raumlufttechnische Anlagen « KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen zu vergeben. Die
MaRnahme umfasst ein Feuerwehrhaus mit Fahrzeughalle, Waschhalle, Werkstatten,
Atemschutzwerkstatt, Umkleiden, Sanitarbereichen, Schulungs- und Verwaltungsraumen
sowie den zugehorigen Technik- und Aullenanlagenbereichen. Die geplante BGF betragt ca.
2.170 m2. Besondere Anforderungen bestehen an die nutzungsspezifischen Anlagen der
Feuerwehrtechnik, insbesondere im Bereich der Atemschutzwerkstatt (KG 470) mit
zugehorigen Druckluft-, Prif-, Reinigungs-, Hygiene- und Lagerbereichen. Weiterhin sind die
Schwarz-Weil3-Trennung, Wasch- und Dekontaminationsbereiche, Schlauchpflege sowie die
Sicherstellung der Betriebsfahigkeit als kritische Infrastruktur planerisch zu berlcksichtigen.
Der technische Ausbau soll grundsatzlich wirtschaftlich und robust erfolgen. Vorgesehen ist
ein energieeffizienter und wartungsarmer Gebaudebetrieb mit mdglichst einfachem
technischen Standard (,Low-Tech®), soweit dies mit den feuerwehrtechnischen Anforderungen
vereinbar ist. Angestrebt werden kompakte technische Systeme, mdglichst geringe Betriebs-
und Wartungskosten sowie eine hohe Betriebssicherheit. Die Frage hinsichtlich der Art der
Warmeerzeugung/Heizung soll im Zuge des Planungsprozesses wirtschaftlich
gegenubergestellt und geklart werden. Aufgrund der Lage am Freiwasser sind Anforderungen
an Hochwasser- und Betriebsschutz friihzeitig in die Planung einzubeziehen. Vorgesehener
Projektablauf (vorlaufig): « Planungsbeginn: IV. Quartal 2026 - Einreichung Bauantrag: Il.
Quartal 2027 « Ausschreibung der Bauleistungen: ab IV. Quartal 2027 « Voraussichtlicher
Baubeginn: |. Quartal 2028 - Voraussichtliche Fertigstellung/Inbetriebnahme: Anfang/Mitte
2030 Vergeben werden die Leistungen der Fachplanung Technische Ausristung gemafl § 55
HOAI stufenweise. . Die Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen 1-9 stufenweise. Ein
Anspruch auf Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht.
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 43296f0e-a5ed-4930-bc7b-719371812165
EowTtepiko avayvwplioTiko: 26/97
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
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H diadikaoia emrTayxuveral: oxi

21.1. ZKomég
XapakTpag TNG oupPaong: YTInpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU KAl TEXVIKOU
ypageiou, 71320000 YTINPEeTieg EKTTOVNONG TEXVIKWYV PEAETWV

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
Tayudpouikn dieuBuvon: Marktplatz 11
M6An: Eichstatt
TaxudpouIKog Kwdikag: 85072
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Eichstatt (DE219)
Xwpa: Mepuavia

21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 1 031 975,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -
E@apuooTéo diacuvopiako dikalo: -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyéc Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
2UMMETOXN 0€ eyKAnuaTikr opydvwon: § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB
NouigoTroinon €a6dwv atrd TTapAvoPES dPaACTNPIOTNTEG A XPNUATOdATNON TNG TPOUOKPATIOG: §
123 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GWB
Atrartn: § 123 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 GWB
Ala@Bopd: § 123 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 und Nr. 8 und Nr. 9 GWB
Maidikr epyacia Kal AAAEG HOPPEC euTTOopiag avBpwTtwy: § 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB
MapdaBaon uttoxpEwaong TTou OXETICETaI e TNV KATABOAR @Opwv: § 123 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 GWB
MapaBaon uttoxpEwaong TTou OXETICETAI IE TNV KATABOAN EI0QPOPWV KOIVWVIKAG aoPaAiong: §
123 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 GWB
MapaRaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG Tou TTEPIBaAAoOVTIKOU dikaiou: § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB
ApepeyyuoTtnta: § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB
Meplouaiakd aToixeia UTTO avaykaoTikA dlaxeipion atmd ekkaBapioTh: § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB
KatdoTtaon avaAloyn Tng TTTwxeuong, duvauel Tng €6viknG vouobeaiag: § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB
2oBapo emTayyeApaTiké TapdmTwa: § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG uE OTOXO TN OTPERAWOCN TOU avTaywviopou: § 124
Abs. 1 Nr. 4 GWB
2UYyKPOUOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikaoia ouvaywng TG ouupaong: §
124 Abs. 1 Nr. 5 GWB
ApEoN A EUUEON CUPUETOXN OTNV KaTAPTION TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng cuppaong: §
124 Abs. 1 Nr. 6 GWB
Mpdwpen AQEN, atrolnuIwoelg i AAAEG TTapOuoIEG KUpwaoelg: § 124 Abs. 1 Nr, 7 GWB
Weudeic dnAwaoelg, atrokpuywn TTANPOQPOPIWY, aVIKAVOTNTA TTOPOXAS TWV ATTAITOUNEVWY
eYYPAaQwy 1 Awn TTANPOPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU agopoUuv Tnv TTapouca
oladikacia: § 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB
MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU £pyaTiKoU dikaiou: § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB
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5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Stadt Eichstatt Neubau der Feuerwache
Mepiypaen): Die Grolie Kreisstadt Eichstatt plant am Standort ,Freiwasser den Neubau eines
Feuerwehrhauses fur die Freiwillige Feuerwehr Eichstatt. Gegenstand der Vergabe sind
Fachplanungsleistungen der Technischen Ausristung fur die Anlagengruppen: « KG 440
Starkstromanlagen « KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen « KG 460
Forderanlagen « KG 480 Gebaude- und Anlagenautomation Die Mallnahme umfasst den
Neubau eines Feuerwehrhauses mit Fahrzeughalle, Schulungs- und Verwaltungsbereichen,
Werkstatten, Atemschutzwerkstatt, Waschhalle, Lagerflachen und Auf3enanlagen. Die
geplante BGF betragt ca. 2.170 m2. Besondere Anforderungen ergeben sich aus der Nutzung
als kritische Infrastruktur mit Anforderungen an Ausfallsicherheit, Notstromversorgung,
Alarmierungs- und Kommunikationssysteme sowie feuerwehrspezifische Betriebsablaufe.
Vorgesehen sind insbesondere Anlagen zur Sicherheitsbeleuchtung, Notstromversorgung,
strukturierte Daten- und Kommunikationsnetze, Funk- und Alarmierungstechnik,
Brandmeldeanlagen sowie gebaude- und anlagentechnische Steuerungen. Flr den
zweigeschossigen Gebaudeteil ist zudem eine Aufzugsanlage vorgesehen. Bei der
Notstromversorgung soll geprtift werden, ob diese wahrend der Laufzeiten im Zuge der
regelmafigen Wartung auch in das Haus einspeisen kann. Die technische
Gebaudeausristung soll insgesamt funktional, wirtschaftlich und wartungsarm ausgefihrt
werden. Angestrebt wird ein robuster technischer Standard mit mdglichst einfacher und
betriebssicherer Gebaudeautomation (,Low-Tech“-Ansatz), soweit dies mit den Anforderungen
an Betriebssicherheit und Feuerwehrtechnik vereinbar ist. Luftungsanlagen sollen
weitestgehend minimiert werden. Sie sollen nur in Rdume mit potentiell hoher Luftfeuchtigkeit
oder sensiblen technischen Anlagen, wie Umkleiden, Innentoiletten, Atemschutzwerkstatt,
Schlauchpflegeraum, Kleiderkammer oder Fitnessraum eingebaut werden. Aufgrund der Lage
am Freiwasser sind Anforderungen an Hochwasser- und Betriebsschutz planerisch zu
berlcksichtigen. Vorgesehener Projektablauf (vorlaufig): « Planungsbeginn: IV. Quartal 2026 -
Einreichung Bauantrag: Ill. Quartal 2027 « Ausschreibung der Bauleistungen: ab I. Quartal
2028 » Voraussichtlicher Baubeginn: Ill. Quartal 2028 « Voraussichtliche Fertigstellung
/Inbetriebnahme: Ende 2030 Vergeben werden die Leistungen der Fachplanung Technische
Ausristung gemal § 55 HOAI stufenweise. Die Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen
1-9 stufenweise. Ein Anspruch auf Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht. Die Grofie
Kreisstadt Eichstatt plant am Standort ,Freiwasser den Neubau eines Feuerwehrhauses flr
die Freiwillige Feuerwehr Eichstatt. Im Zuge der Ma3nahme sind Fachplanungsleistungen der
Technischen Ausristung fur die Anlagengruppen: * KG 410 Abwasser-, Wasser- und
Gasanlagen * KG 420 Warmeversorgungsanlagen * KG 430 Raumlufttechnische Anlagen ¢
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen zu vergeben. Die Mallnahme umfasst ein
Feuerwehrhaus mit Fahrzeughalle, Waschhalle, Werkstatten, Atemschutzwerkstatt,
Umkleiden, Sanitarbereichen, Schulungs- und Verwaltungsraumen sowie den zugehdrigen
Technik- und AuRenanlagenbereichen. Die geplante BGF betragt ca. 2.170 m?. Besondere
Anforderungen bestehen an die nutzungsspezifischen Anlagen der Feuerwehrtechnik,
insbesondere im Bereich der Atemschutzwerkstatt (KG 470) mit zugehorigen Druckluft-, Praf-,
Reinigungs-, Hygiene- und Lagerbereichen. Weiterhin sind die Schwarz-Weil3-Trennung,
Wasch- und Dekontaminationsbereiche, Schlauchpflege sowie die Sicherstellung der
Betriebsfahigkeit als kritische Infrastruktur planerisch zu berlcksichtigen. Der technische
Ausbau soll grundsatzlich wirtschaftlich und robust erfolgen. Vorgesehen ist ein
energieeffizienter und wartungsarmer Gebaudebetrieb mit mdglichst einfachem technischen
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Standard (,Low-Tech®), soweit dies mit den feuerwehrtechnischen Anforderungen vereinbar
ist. Angestrebt werden kompakte technische Systeme, moglichst geringe Betriebs- und
Wartungskosten sowie eine hohe Betriebssicherheit. Die Frage hinsichtlich der Art der
Warmeerzeugung/Heizung soll im Zuge des Planungsprozesses wirtschaftlich
gegenubergestellt und geklart werden. Aufgrund der Lage am Freiwasser sind Anforderungen
an Hochwasser- und Betriebsschutz friihzeitig in die Planung einzubeziehen. Vorgesehener
Projektablauf (vorlaufig): « Planungsbeginn: IV. Quartal 2026 - Einreichung Bauantrag: Il.
Quartal 2027 « Ausschreibung der Bauleistungen: ab V. Quartal 2027 « Voraussichtlicher
Baubeginn: |. Quartal 2028 - Voraussichtliche Fertigstellung/Inbetriebnahme: Anfang/Mitte
2030 Vergeben werden die Leistungen der Fachplanung Technische Ausristung gemafl § 55
HOAI stufenweise. . Die Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen 1-9 stufenweise. Ein
Anspruch auf Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht.

EowTtepIikd avayvwpioTIKO: 26/97

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTInpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71321000 YTrnpeoieg eKTTOVNONG TEXVIKWY PEAETWV VIO
MNXAVOAOYIKEG KAl NAEKTPOAOYIKEG EyKATOOTAOEIG KTIpiwV, 71240000 YTINpeoieg apyITEKTOVA,
MNXavikou Kai TexVikou ypageiou, 71320000 YTTnpeaieg eKTTOVNONG TEXVIKWY HMEAETWV
MocdtnTa: 1

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Tayudpouikn dieuBuvon: Marktplatz 11
M6An: Eichstatt
TaxudpouIKog KwdIkag: 85072
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Eichstatt (DE219)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 01/11/2026
Huepopnvia Agng diapkelag: 31/07/2035

5.1.5. Agia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 1 031 975,00 EUR

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOPpiEg
Kat’ atroKAEIOTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdocig (ZAX): oxi
H ev Adyw ouppaon givail etTiong KatdAANAn yia T IKPES Kal peaaieg emxeiproeic (MME): oxi

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppBaoewy: Kauia otpaTtnyikr dnuooia ocuupacn

5.1.9. Kpithpia €mA0Oyng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: MpokApugn
Kpithpio: EIdIk6G péoog 10106 TCipog
Meprypar) Tou Kpitnpiou emAoynig: "durchschnittlicher spezifischer Umsatz (netto) der letzten
3 abgeschlossenen Geschéaftsjahre bezogen auf Planungsleistungen beim Leistungsbild
Technische Ausrustung, Anlagengruppen 1, 2, 3 und 7 der Gruppe ""Ausbildung/Wissenschaft
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[Forschung"" oder ""Buro/Verwaltung/Staat/Kommune™ im Sinne der Anlage 10.2 zur HOAI
Mindestens 50.000 EUR spez. Jahresumsatz MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM: ja, mindestens 50.000 EUR spezifischer Jahresumsatz; liegt
dieser nicht vor, wird die Bewerbung sofort ausgeschlossen.

Kpitpio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Meprypan Tou Kpitnpiou etmAoyns: Personalstarke des Bewerbers fur PLANER (nur
Ingenieure sowie Meister Elektro sowie staatlich geprtfter Techniker ELT), berechnet nach
Vollzeitadquivalenten (Ein Vollzeitaquivalent betragt 38 h/Woche; zwei Personen mit einmal 18
und einmal 20 Stunden/Woche ergeben also ein Vollzeitaquivalent) (Doppelnennung mit Ziffer
3 mdglich) mind. 2 Vollzeitkraften (nicht: Vollzeitaquivalenten!!!) (nur Planer)
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM

Kpitipio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Mepiypar) Tou Kpitnpiou etmAoyng: Personalstarke des Bewerbers fur BAULEITER (nur
Ingenieure sowie Meister Elektro sowie staatlich geprtfter Techniker ELT) berechnet nach
Vollzeitadquivalenten (Ein Vollzeitaquivalent betragt 38 h/Woche; zwei Personen mit einmal 18
und einmal 20 Stunden/Woche ergeben also ein Vollzeitaquivalent) (Doppelnennung mit Ziffer
2 mdglich) mind. 2 Vollzeitkraften (nicht: Vollzeitaquivalenten!!!) (nur Planer)
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Mepiypaor Tou kpitnpiou emmAoyng: "Referenz 1 MINDESTREFERENZ" "Es werden nur
Leistungen aus dem Zeitraum 01.07.2016 bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist gewertet. Das
Projekt kann bereits vorher begonnen sein, gewertet werden aber nur die in den vorgenannten
Zeitraum fallenden Leistungsphasen. Es werden die Referenzen aus den Technische
Ausrustung Anlagenguppen 1, 2, 3 und 7 gewertet: " Mindestens Honorarzone |
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM: ja. Erfullt die Referenz HZ | nicht, wird die
Bewerbung sofort ausgeschlossen. Die Referenz muss eine Feuerwehrtechnisch
Atemschutzwerkstatt enthalten. MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM: ja. Erfullt
die Referenz eine KG 470 fur eine Atemschutzwerkstatt nicht, wird die Bewerbung sofort
ausgeschlossen. Mind. Leistungsphase 2 im Referenzzeitraum erbracht MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind Leistungsphase 3 im Referenzzeitraum erbracht
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind Leistungsphase 4 im
Referenzzeitraum erbracht MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind.
Leistungsphase 5 im Referenzzeitraum erbrach MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind. Leistungsphase 6 im Referenzzeitraum erbracht
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind. Leistungsphase 7 im
Referenzzeitraum erbracht MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind.
Leistungsphase 8 im Referenzzeitraummindestens begonnen MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind. Leistungsphase 8 im Referenzzeitraum bis zum Zeitpunkt
nach § 650s BGB erbracht MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM "d)
Grolenordnung (Projektkosten KG 440, 460, 410, 420, 430, 470) wird nicht addiert"
Mindestens Projektkosten (410, 420, 430, 470) ab 500.000 € brutto MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM

KpItTpio: Avo@opEg 0 KABOPIOPEVES UTTNPETIEG

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyns: "Referenz 2 MINDESTREFERENZ" "Es werden nur
Leistungen aus dem Zeitraum 01.07.2016 bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist gewertet. Das
Projekt kann bereits vorher begonnen sein, gewertet werden aber nur die in den vorgenannten
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Zeitraum fallenden Leistungsphasen. Es werden die Referenzen aus den Technische
Ausrustung Anlagenguppen 1, 2, 3 wie folgt gewertet: " "a) Schwierigkeitsgrad/Komplexitat
(Honorarzone) Mindestens HZ | MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind.
Leistungsphase 2 im Referenzzeitraum erbracht MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind Leistungsphase 3 im Referenzzeitraum erbracht
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind Leistungsphase 4 im
Referenzzeitraum erbracht MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind.
Leistungsphase 5 im Referenzzeitraum erbrach MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind. Leistungsphase 6 im Referenzzeitraum erbracht
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind. Leistungsphase 7 im
Referenzzeitraum erbracht MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind.
Leistungsphase 8 im Referenzzeitraummindestens begonnen MINDESTKRITERIUM
/AUSSCHLUSSKRITERIUM Mind. Leistungsphase 8 im Referenzzeitraum bis zum Zeitpunkt
nach § 650s BGB erbracht MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM "c)
Grolenordnung (Projektkosten KG 410, 420, 430, 470) Mindestens Projektkosten (KG 410,
420, 430, 470) ab 500.000 € brutto MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KA ETTAYYEAMOTIKEG TTPOCOVTA

Mepiypan Tou kpitnpiou emmAoynig: Berufserfahrung in PROJEKTLEITUNG des konkret fur
das Projekt vorgesehenen verantwortlichen PROJEKTLEITERS Mindestens 5 Jahre
Berufserfahrung MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAMATIKEG TTPOCOVTA

Meprypar) Tou kpitnpiou emAoyng: Berufserfahrung in BAULEITUNG des konkret fur das
Projekt vorgesehenen verantwortlichen BAULEITERS Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
MINDESTKRITERIUM/AUSSCHLUSSKRITERIUM

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopacia: Herangehensweise an das Projekt
Mepiypaen): 1.) Herangehensweise an das Projekt Wie gehen Sie an ein derartiges Projekt
heran? Schildern Sie anhand eines frei wahlbar von Ihnen friiher erbrachten Referenzprojekts
Ihre Herangehensweise an das Projekt. Welche konkreten Herausforderungen sehen Sie
vorliegend?
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 5
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: Bauablauf und Terminsicherheit
Mepiypaen: "2.) Bauablauf und Terminsicherheit Wie kénnen Sie sich aus heutiger Sicht in
einem Grobraster die Planungs- und Ausflhrungszeiten vorstellen? Wo und wie planen Sie
Zeitreserven ein? Wie gewahrleisten Sie grundsatzlich die Einhaltung von Terminen?"
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: energetische Ideen/innovative Konzepte
Mepiypaen: "3.) energetische Ideen/innovative Konzepte Welche Ideen/Konzepte (Innovation
/Nachhaltigkeit) kbnnen Sie sich fur das vorliegende Projekt vorstellen? "
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Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREg)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 5

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen

Mepiypaon: "4.) Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen Wie stellen Sie sich die
Zusammenarbeit mit den (Fach-) Planern der Leistungsbilder Gebaudeplanung, TWP und ELT
bzw. deren Koordination vor? "

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 5

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Zusammenarbeit mit dem Nutzer

Mepiypan: "5.) Zusammenarbeit mit dem Nutzer Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit
dem Nutzer vor? Wie reagieren sie auf Winsche des Nutzers? Wie wollen Sie diese
miteinbeziehen und wie stellen Sie dennoch eine Kostensicherheit sicher?"

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)

ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: KooTtog

Ovopaoia: Budgetiberwachung/Kostensicherheit

Mepiypaon: "6.) Budgetliiberwachung/Kostensicherheit Wie gewahrleisten Sie generell die
Einhaltung von Kosten bzw. eines vorgegebenen Gesamtbudgets inklusive des Budgets fur
die Fachplaner? Zeigen Sie dies anhand eines (frei wahlbahren) Referenzprojekts. Zeigen Sie
dabei auch auf, wie Sie die Einhaltung des Gesamtbudgets mit den Fachplaner koordinieren."
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoidémnTa

Ovouagia: Ortliche Verflgbarkeit

Mepiypagry: "7.) Ortliche Verfiigbarkeit « Wie organisieren Sie lhre Prasenz vor Ort? Wie oft
werden Sie vor Ort sein? « Wie werden Sie lhre Verflugbarkeit gewahrleisten? « Welche
Vertretungsregelungen im Urlaubs-, Krankheits- oder Kiindigungsfall sehen Sie vor? « Wie
stellen Sie sich die Kommunikation mit den Projektbeteiligten vor? « Wie stellen Sie sich die
Organisation und den Ablauf der Planer- und Baustellen-Jour-Fixe vor? Bitte differenzieren
Sle nach Planungsphase und Bauphase "

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 15

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Ovopaocia: Honorar

Mepiypaen: "8.) Honorar "

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnuodaoiag cuuBaong: https://plattform.aumass.de
[Veroeffentlichung/av2832a7-eu
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
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URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2832a7-eu

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdocwyv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIKH UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aig0Buvon yia uttoBoAn: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2832a7-eu
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1) OI AUTHOEIS CUPMPETOXAG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTPOCPEPOVTEG UTTOPOUV VA UTTOBAAOUV TTEPICOOTEPES ATTO Wia TIPOCPOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
Aldpkeia KaTd TNV oTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUCa N TTpoo@opd: 365 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uITOoPOUV va CUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopouyV va uttoBAnBoUv apydTepa.

Mpbéobeteg TANPOPOpIES: § 56 Abs. 2 VgV

‘Opol Tng ocuupaong:

H oUppaon pétrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPAPMATWY TTPOCTATEUOUEVNG ATTOOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: Agv €TITRETTETAI

Oa xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. TexVIkég
Zuugwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANnpoPoOpieg, SilapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNR
Opyaviopog TTpoo@uyns: Regierung von Oberbayern
MAnpo@opieg oxeTIKA WE TIG TTpoBeoieg eTTavetETaong: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Ein Unternehmen ist nicht antragsbefugt, soweit es sich auf die Unwirksamkeit einer
Rechtsverordnung nach § 5 des Bundestariftreuegesetzes beruft, wenn die Unwirksamkeit
dieser Rechtsverordnung nicht durch rechtskraftigen Beschluss nach § 98 Absatz 4 Satz 1 des
Arbeitsgerichtsgesetzes festgestellt ist. Das Unternehmen hat darzulegen, dass ihm durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
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zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, 5. ein offensichtlicher Missbrauch des
Antrags- oder Beschwerderechts gemafl § 180 Absatz 2 vorliegt. Satz 1 gilt nicht bei einem
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. §
134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB

Opyaviopog TTapaAaBnig aimioewy cuppeToxng: Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB
Opyaviopog emregepyaaiag Twv TTpoo@opwVv: Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopooia: Stadt Eichstatt
ApiBudg karaxwpliong: t:042160010
Taxudpouikr) dieuBuvon: Marktplatz 11
M6An: Eichstatt
TaxudpouIkog KwdIkag: 85072
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Eichstatt (DE219)
Xwpa: Mepuavia
Email: poststelle@eichstaett.de
TnAépwvo: 0842160010
HAekTpovikr dieuBuvon: www.eichstaett.de
MpowiA ayopaoTA: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2832a7-eu
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaaoia: Regierung von Oberbayern
Ap1BuoG kataxwplong: t:08921760
TunApa: Vergabekammer Sudbayern
Taxudpouikr) dieuBuvon: Maximilianstralle 39
M6An: Minchen
TaxudpouIkog Kwdikag: 80534
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Xwpa: Mepuavia
MpéowTro emkoivwviag: Vergabekammer Stidbayern
Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
TnAépwvo: 08921762411
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Emrionun ovouacia: Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB
ApIBudg karaxwpliong: 1:094194583000
Taxudpouikr) dieuBuvon: Dechbettener Str. 2
MéAN: Regensburg
TayxudpouIKOg KwdIkag: 93049
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8.1.

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)

Xwpa: Mepuavia

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.schrems-partner.de/

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAG

Opyaviopog eTTECEPYATIOg TWV TTPOTPOPWV

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

ORG-0004

Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpouIkog Kwdikag: 53119

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

522765-2026

AvayvwpIioTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: 45¢829b3-74eb-432b-b4d5-49d306df2074 - 01

Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuénc: Mpokrpugn cupBaong i cuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
YTro€idog mrpokApuéng: 16

Hugpopnvia atrooToAng Tng Tpoknpuéng: 28/07/2026 12:41:11 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig

EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOiEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA
ApIBud¢g dnuoaicuong TnNG TTPoKApuUENG: 522765-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 144/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 29/07/2026
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