See the notice on TED website

530328-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — Ymrnpeoieg pnxavikou — Neubau "Haus fur Menschen mit Behinderung”, Bietigheim -
Tragwerksplanung

OJ S 146/2026 31/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouacia: Gemeindeverwaltung Bietigheim
Email: l.hirt@harrer-ing.net
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Neubau "Haus fur Menschen mit Behinderung", Bietigheim - Tragwerksplanung
Mepiypaer): Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungs-Struktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der AuRenflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein rdumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundstick mit
einer offentlichen Durchwegung vernetzt, die zur nérdlichen Kirchstrasse Uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringflgig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthdhe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstlcksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und ErschlieRung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrolie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeimBauVO0 « Wohnbereich mit 45m? fur 6 Bewohner * 1x
Betreuerbereich im EG < 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden konnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Wasch- raum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde
aus Kostengrunden ver- worfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemald Angaben der
Fachplanung Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus
(notwendige Treppe) als 1. Rettungsweg ¢ 2. Rettungsweg uber mobile Anleiterung mit
Steckleiter (OK FFB 2.0G< 8.00m) « Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <50m «
Zusatzliche Mdglichkeit der Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G -
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Aufstellflache fur das Hubrettungsfahrzeug auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (Wilhelm-
stral’e) TGA « Das Energiekonzept ist nach Vorgabe des veranderten Bauherren, u.a.
hinsichtlich des angestrebten Energie-Standards, der Luftungsanlagen und/oder
Zertifizierungen zu bewerten. Bislang angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-
Wasser) als AuRengerat. Ein entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu
definieren, da hierfur kein Flachdach tber 2.0G zur Verfigung steht. Tragwerk ¢« Die
Gebaudestruktur mit regelmafigen Tragachsen im Abstand von 4.00m in konventioneller
Massivbauweise stellt eine wirtschaftliche Lésung dar. Die massiven Flachdecken (ca. 22cm),
tragende Trennwande mit 20cm (ggf. 24cm Treppenhaus im Sinne des Schallschutz), sowie
tragende Aullenwande in 20cm Kalksandstein + WDVS bilden die konstruktive Grundstruktur.
« Uber 2.0G waére eine oberseitig geddmmte Flachdecke in Beton sinnvoll, um eine kompakte
Gebaudehlille zu erzeugen und abgehangte Decken in Uberhohen Innenraumen zu
vermeiden. * Die Satteldachform wirde demnach Uber einen aufgesetzten Dachstuhl in Holz
hergestellt. « Die Balkone/Loggien sind als selbsttragende Stahlkonstruktion (wahlweise auch
mit Betonplatten an Isokorb im 1. und 2.0G) unabhangig von Hauptbaukdrper konzipiert. « Die
Grundung erfolgt Gber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Im Anhang finden Sie die Planunterlagen der bereits erbrachten
Leistungsphase 2 der Objektplanung. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: «
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe ¢ Abschluss LPH 3: Februar 2027 - Baubeginn:
Herbst 2027 « Fertigstellung: Friuhjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft
sich auf: KG 300 2.510.100,00 € brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto Gegenstand dieser
Ausschreibung sind die Tragwerksplanung gemaf §§ 49ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-
9. Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunéchst die
Leistungsphasen 1-4 beauftragt inkl. der besonderen Leistung ,Nachweise der
Erdbebensicherung®. In der Stufe 2 werden die Leistungsphasen 5-6 inkl. der besonderen
Leistung ,ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepruften statischen Unterlagen® (Leistungsphase 8) beauftragt. Ein Rechtsanspruch
auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 7¢159253-1750-4a82-bcf9-8d7ffe0df3bf

Eidog diadikaagiag: AvoIKTn

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

21.1. ZKomég
XapakTpag TNG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

2.1.2. Totrog ekTéAEONG
Tayudpopikn dieuBuvon: Wilhelmstralle 5-7
M6AN: Bietigheim
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atTokAgIopoU: MNpokripuén
Alog@Bopd: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
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Atrarn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
NopigoTroinon €00dwv atrd TTapAavoueg dpacTnPIOTNTEG 1) XPNHaTodATNON TNG TPOPOKPATIAG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Maudikn epyacia kal GAAEG OopPEG euTTOpiag avBpwTTwy: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

2UMMETOXN O€ eyKAnuaTikr opydvwon: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

TPOMOKPATIKA EYKAAMATA 1] EYKANHATO OUVOEOUEVA UE TPOUOKPATIKEG OPAOCTNPIOTNTEG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG Tou TTEPIBAAAOVTIKOU dikaiou: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MapaBaocn UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU £pyaTikou dikaiou: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

MapaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dikaiou: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVONIKOUG POPEIG uE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVICUOU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

20oBapo emTayyeApaTiké TapdmTwpa: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

Weudeic dnAwaoelg, atrokpuywn TTANPOQOPIWY, aVIKAVOTNTA TTAPOXAG TWV ATTAITOUNEVWY
eYYPAapwy 1 ANWn TTANPOQPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU agopouv TNV TTapouca
diadikaoia: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
2UYyKPOUOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPPETOXNG Tou 0Tn dladikaoia ouvayng Tng oupBaong:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

ApeoN A EUUEON CUPPETOXN OTNV KATAPTION TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouuBaong:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

Mpdwpn AQEN, atrolnuIwoelg i AAAEG TTaPOUOIEG KUPpWOEIG: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaocn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaon uTToxPEWONG TTOU OXETICETAI IE TNV KATABOAN EI0QPOPWV KOIVWVIKNG A0PANIONG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaon uttoxpEwaong TTou OXETICETaI JE TNV KATABOAN @Opwv: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

AvVOOTOAN ETTIXEIPNUATIKWY dpaocTnploTATwy: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

AgepeyyuoTnta: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Meplouaiakd oToixeia uTTd avaykaoTikA dlaxeipion amd ekkabapioTh: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KatdoTtaon avdAoyn Tng TTTwxeuong, duvauel TnG €BVIKNAG vopoBbeaiag: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Neubau "Haus fur Menschen mit Behinderung", Bietigheim - Tragwerksplanung
Mepiypaen): Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungs-Struktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
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geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der Au3enflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein raumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundsttick mit
einer offentlichen Durchwegung vernetzt, die zur ndrdlichen Kirchstrasse Uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringfligig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthohe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstucksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und ErschlieBung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrofie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeimBauV0 « Wohnbereich mit 45m? fir 6 Bewohner « 1x
Betreuerbereich im EG * 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden kénnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Wasch- raum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde
aus Kostengrunden ver- worfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemalt Angaben der
Fachplanung Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus
(notwendige Treppe) als 1. Rettungsweg ¢ 2. Rettungsweg tber mobile Anleiterung mit
Steckleiter (OK FFB 2.0G< 8.00m) « Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <50m -
Zusatzliche Mdéglichkeit der Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G -
Aufstellflache fur das Hubrettungsfahrzeug auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (Wilhelm-
stral’e) TGA « Das Energiekonzept ist nach Vorgabe des veranderten Bauherren, u.a.
hinsichtlich des angestrebten Energie-Standards, der Luftungsanlagen und/oder
Zertifizierungen zu bewerten. Bislang angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-
Wasser) als AuRengerat. Ein entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu
definieren, da hierfur kein Flachdach tber 2.0G zur Verfigung steht. Tragwerk ¢« Die
Gebaudestruktur mit regelmafigen Tragachsen im Abstand von 4.00m in konventioneller
Massivbauweise stellt eine wirtschaftliche Lésung dar. Die massiven Flachdecken (ca. 22cm),
tragende Trennwande mit 20cm (ggf. 24cm Treppenhaus im Sinne des Schallschutz), sowie
tragende Aullenwande in 20cm Kalksandstein + WDVS bilden die konstruktive Grundstruktur.
« Uber 2.0G waére eine oberseitig geddmmte Flachdecke in Beton sinnvoll, um eine kompakte
Gebaudehllle zu erzeugen und abgehangte Decken in Uberhohen Innenraumen zu
vermeiden. * Die Satteldachform wurde demnach Uber einen aufgesetzten Dachstuhl in Holz
hergestellt. « Die Balkone/Loggien sind als selbsttragende Stahlkonstruktion (wahlweise auch
mit Betonplatten an Isokorb im 1. und 2.0G) unabhangig von Hauptbaukdrper konzipiert. « Die
Grundung erfolgt Uber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Im Anhang finden Sie die Planunterlagen der bereits erbrachten
Leistungsphase 2 der Objektplanung. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: ¢
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe ¢ Abschluss LPH 3: Februar 2027 - Baubeginn:
Herbst 2027 « Fertigstellung: Fruhjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft
sich auf: KG 300 2.510.100,00 € brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto Gegenstand dieser
Ausschreibung sind die Tragwerksplanung gemaf §§ 49ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-
9. Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die
Leistungsphasen 1-4 beauftragt inkl. der besonderen Leistung ,Nachweise der
Erdbebensicherung®. In der Stufe 2 werden die Leistungsphasen 5-6 inkl. der besonderen
Leistung ,ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
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mit den gepriften statischen Unterlagen® (Leistungsphase 8) beauftragt. Ein Rechtsanspruch
auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
EowTtepikd avayvwploTikd: LOT-0001 E97287652

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémog ekTéAEoNng
Tayudpopikn dieuBuvon: Wilhelmstralle 5-7
M6AN: Bietigheim
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIHWPEVN SidpKelIa
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TAnpo@opieg
Kar’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnpooiwv cupBacewy TTou dev xpnuatodoTeital atro Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai
H ev Adyw cuuBaon cival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooieg CUNPAOEIG
2TOX0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocwv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovouaoia: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / vorgesehene Person
fur die Ausfuhrung der ingenieurtechnischen Kontrolle
Mepiypaon: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / vorgesehene Person
fur die Ausfuhrung der ingenieurtechnischen Kontrolle
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 30
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Vergleichbare Referenzen
Mepiypaon: Vergleichbare Referenzen
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApIBUOG KpITnpiou avaBeong: 25
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Organisation Projektteam
Mepiypaer): Organisation Projektteam
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApiBuég kpitnpiou avabeong: 5
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Kpitipio:

Eidog: Tiun

Ovopaoia: Honorar

Mepiypan: Honorar

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTION WG dIabEoIpa Ta £yypaga TG dnudoiag oupPaong: yepuavikd
AleuBuvon Twv eyypdewyv TnG dnuoaciag ouuBaong: https://www.subreport.de/E97287652

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoAnG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E97287652
FAWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TTPOCQPOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 28/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwting
AldpKeIa KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 98 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uTTOoPOUV va CUUTTANPWOOUV peTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBoulv apydTtepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.

NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnudoIa atrocPpdayion:

Huepopnvia atmoogpdyiong: 28/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting

‘Opol Tng ouupaong:

H ouuBaon TTpétrel va ekTeAEITAlI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTpOVIKH TIHOAGYNON: ETiTpéTTETal

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

Oa xpnoipoTtroinBdei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioio
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, SiauecOAdBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
IMAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeopieg eTTave¢ETaong: Nach Zurickweisung einer Ruge
betragt die Frist fir die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zurickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,

530328-2026 Page 6/8


https://www.subreport.de/E97287652
https://www.subreport.de/E97287652

also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstof3e nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegentber dem Auftraggeber
gerugt wurden.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Gemeindeverwaltung Bietigheim
ApiBudg karaxwpliong: +49 72 45/80 8-0
Taxudpouikr) diuBuvon: Malscher Str. 22
M6AN: Bietigheim
TaxudpouIKOG KwIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Mepuavia
MpdowTro emkoivwviag: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
Email: l.hirt@harrer-ing.net
TnAépwvo: +49 1721 1819543
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bietigheim.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Emrionun ovopaoia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
ApiBudg karaxwpiong: 08-A9866-40
Taxudpopikr) dicuBuvon: Durlacher Allee 100
MoAn: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 76137
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
TnAépwvo: +49 721926-8730
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouyng

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG
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AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNpUENG: 6756¢cdf9-1fad4-4194-850f-3f7fa870d6de - 01
Eidog evrutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApu¢ng: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaocng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 29/07/2026 11:03:05 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApiBuég dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 530328-2026

ApIBu6G Teuxoug EE S: 146/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 31/07/2026
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