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532701-2026 - AlaywvIONOG

Feppavia — Ymrnpeoieg pnxavikou — Neubau "Haus fur Menschen mit Behinderung”, Bietigheim -
Elektroplanung

OJ S 146/2026 31/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouacia: Gemeindeverwaltung Bietigheim
Email: l.hirt@harrer-ing.net
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Neubau "Haus fur Menschen mit Behinderung”, Bietigheim - Elektroplanung
Mepiypaer): Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungs-Struktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der AuRenflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein rdumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundstick mit
einer offentlichen Durchwegung vernetzt, die zur nérdlichen Kirchstrasse Uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringflgig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthdhe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstlcksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und ErschlieRung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrolie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeimBauVO0 « Wohnbereich mit 45m? fur 6 Bewohner * 1x
Betreuerbereich im EG < 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden konnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Wasch- raum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde
aus Kostengrunden ver- worfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemald Angaben der
Fachplanung Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus
(notwendige Treppe) als 1. Rettungsweg ¢ 2. Rettungsweg uber mobile Anleiterung mit
Steckleiter (OK FFB 2.0G< 8.00m) « Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <50m «
Zusatzliche Mdglichkeit der Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G -
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Aufstellflache fur das Hubrettungsfahrzeug auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (Wilhelm-
stral’e) TGA « Das Energiekonzept ist nach Vorgabe des veranderten Bauherren, u.a.
hinsichtlich des angestrebten Energie-Standards, der Luftungsanlagen und/oder
Zertifizierungen zu bewerten. Bislang angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-
Wasser) als AuRengerat. Ein entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu
definieren, da hierfur kein Flachdach tber 2.0G zur Verfigung steht. Tragwerk ¢« Die
Gebaudestruktur mit regelmafigen Tragachsen im Abstand von 4.00m in konventioneller
Massivbauweise stellt eine wirtschaftliche Lésung dar. Die massiven Flachdecken (ca. 22cm),
tragende Trennwande mit 20cm (ggf. 24cm Treppenhaus im Sinne des Schallschutz), sowie
tragende Aullenwande in 20cm Kalksandstein + WDVS bilden die konstruktive Grundstruktur.
« Uber 2.0G waére eine oberseitig geddmmte Flachdecke in Beton sinnvoll, um eine kompakte
Gebaudehlille zu erzeugen und abgehangte Decken in Uberhohen Innenraumen zu
vermeiden. * Die Satteldachform wirde demnach Uber einen aufgesetzten Dachstuhl in Holz
hergestellt. « Die Balkone/Loggien sind als selbsttragende Stahlkonstruktion (wahlweise auch
mit Betonplatten an Isokorb im 1. und 2.0G) unabhangig von Hauptbaukdrper konzipiert. « Die
Grundung erfolgt Gber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Im Anhang finden Sie die Planunterlagen der bereits erbrachten
Leistungsphase 2 der Objektplanung. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: «
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe ¢ Abschluss LPH 3: Februar 2027 - Baubeginn:
Herbst 2027 « Fertigstellung: Friuhjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft
sich auf: KG 300 2.510.100,00 € brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto KG 410 249.000,00 €
brutto KG 420 244.400,00 € brutto KG 430 36.000,00 € brutto KG 480 53.000,00 € brutto
Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fur Technische Ausristung
der Anlagengruppen 4+5 gemaf §§ 53ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-9. Es erfolgt eine
stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphasen 1-4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

AvayvwpioTiko diadikaciag: 51b6305a-05fc-422d-8b1f-cd6¢c58abd274

Eidog diadikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia pe diatTpayudreuon

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

21.1. ZKomég
XapakTpag TNG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

2.1.2. Totrog ekTéAEONG
Tayudpopikn dieuBuvon: Wilhelmstralle 5-7
M6AN: Bietigheim
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atTokAgIopoU: MNpokripuén
Alog@Bopd: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

532701-2026 Page 2/8



Atrarn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
NopigoTroinon €00dwv atrd TTapAavoueg dpacTnPIOTNTEG 1) XPNHaTodATNON TNG TPOPOKPATIAG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Maudikn epyacia kal GAAEG OopPEG euTTOpiag avBpwTTwy: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

2UMMETOXN O€ eyKAnuaTikr opydvwon: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

TPOMOKPATIKA EYKAAMATA 1] EYKANHATO OUVOEOUEVA UE TPOUOKPATIKEG OPAOCTNPIOTNTEG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG Tou TTEPIBAAAOVTIKOU dikaiou: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MapaBaocn UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU £pyaTikou dikaiou: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

MapaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dikaiou: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVONIKOUG POPEIG uE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVICUOU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

20oBapo emTayyeApaTiké TapdmTwpa: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

Weudeic dnAwaoelg, atrokpuywn TTANPOQOPIWY, aVIKAVOTNTA TTAPOXAG TWV ATTAITOUNEVWY
eYYPAapwy 1 ANWn TTANPOQPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU agopouv TNV TTapouca
diadikaoia: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
2UYyKPOUOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPPETOXNG Tou 0Tn dladikaoia ouvayng Tng oupBaong:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

ApeoN A EUUEON CUPPETOXN OTNV KATAPTION TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouuBaong:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

Mpdwpn AQEN, atrolnuIwoelg i AAAEG TTaPOUOIEG KUPpWOEIG: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaocn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaon uTToxPEWONG TTOU OXETICETAI IE TNV KATABOAN EI0QPOPWV KOIVWVIKNG A0PANIONG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

MapdaBaon uttoxpEwaong TTou OXETICETaI JE TNV KATABOAN @Opwv: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

AvVOOTOAN ETTIXEIPNUATIKWY dpaocTnploTATwy: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

AgepeyyuoTnta: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Meplouaiakd oToixeia uTTd avaykaoTikA dlaxeipion amd ekkabapioTh: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KatdoTtaon avdAoyn Tng TTTwxeuong, duvauel TnG €BVIKNAG vopoBbeaiag: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Neubau "Haus fur Menschen mit Behinderung”, Bietigheim - Elektroplanung
Mepiypaen): Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungs-Struktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
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geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der Au3enflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein raumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundsttick mit
einer offentlichen Durchwegung vernetzt, die zur ndrdlichen Kirchstrasse Uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringfligig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthohe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstucksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und ErschlieBung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrofie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeimBauV0 « Wohnbereich mit 45m? fir 6 Bewohner « 1x
Betreuerbereich im EG * 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden kénnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Wasch- raum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde
aus Kostengrunden ver- worfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemalt Angaben der
Fachplanung Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus
(notwendige Treppe) als 1. Rettungsweg ¢ 2. Rettungsweg tber mobile Anleiterung mit
Steckleiter (OK FFB 2.0G< 8.00m) « Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <50m -
Zusatzliche Mdéglichkeit der Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G -
Aufstellflache fur das Hubrettungsfahrzeug auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (Wilhelm-
stral’e) TGA « Das Energiekonzept ist nach Vorgabe des veranderten Bauherren, u.a.
hinsichtlich des angestrebten Energie-Standards, der Luftungsanlagen und/oder
Zertifizierungen zu bewerten. Bislang angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-
Wasser) als AuRengerat. Ein entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu
definieren, da hierfur kein Flachdach tber 2.0G zur Verfigung steht. Tragwerk ¢« Die
Gebaudestruktur mit regelmafigen Tragachsen im Abstand von 4.00m in konventioneller
Massivbauweise stellt eine wirtschaftliche Lésung dar. Die massiven Flachdecken (ca. 22cm),
tragende Trennwande mit 20cm (ggf. 24cm Treppenhaus im Sinne des Schallschutz), sowie
tragende Aullenwande in 20cm Kalksandstein + WDVS bilden die konstruktive Grundstruktur.
« Uber 2.0G waére eine oberseitig geddmmte Flachdecke in Beton sinnvoll, um eine kompakte
Gebaudehllle zu erzeugen und abgehangte Decken in Uberhohen Innenraumen zu
vermeiden. * Die Satteldachform wurde demnach Uber einen aufgesetzten Dachstuhl in Holz
hergestellt. « Die Balkone/Loggien sind als selbsttragende Stahlkonstruktion (wahlweise auch
mit Betonplatten an Isokorb im 1. und 2.0G) unabhangig von Hauptbaukdrper konzipiert. « Die
Grundung erfolgt Uber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Im Anhang finden Sie die Planunterlagen der bereits erbrachten
Leistungsphase 2 der Objektplanung. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: ¢
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe ¢ Abschluss LPH 3: Februar 2027 - Baubeginn:
Herbst 2027 « Fertigstellung: Fruhjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft
sich auf: KG 300 2.510.100,00 € brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto KG 410 249.000,00 €
brutto KG 420 244.400,00 € brutto KG 430 36.000,00 € brutto KG 480 53.000,00 € brutto
Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fur Technische Ausristung
der Anlagengruppen 4+5 gemaf §§ 53ff. HOAI mit den Leistungsphasen 1-9. Es erfolgt eine
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stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphasen 1-4
beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 E83475711

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71300000 YT1rnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Wilhelmstralte 5-7
MoAn: Bietigheim
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA OUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatadAANAn yia T PIKPES Kal peoaieg emixeiproeig (MME): oxi

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cupfdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupacewv: Kauyia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong
MAnpo@opieg OXETIKA pE TO SeUTEPO OTASIO O€ Sladikacia 800 oTadiwv:
EAGx10T0G apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3
MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaiag: 5
H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV
O ayopaoTAg diatnpei 1o dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TwV APXIKWY TTPOCPOPWV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovouaocia: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Mepiypaon: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 35
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Mepiypaon): Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
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Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREg)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 20

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke

Mepiypar): Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 20

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Ovopaocia: Honorar

Meprypaer: Honorar

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREG)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 25

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaciag cuupaong: https://www.subreport.de/E83475711

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E83475711
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTPoCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aiIrqoewy ocuppeToXng: 28/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTrng, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTepa.

MpdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.

‘Opol Tng ouppaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETTITpéTTETAI

Oa xpnoipoTToIiNdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
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Opyaviopog rpooeuyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg

MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: Nach Zurlickweisung einer Rige
betragt die Frist fur die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zurlickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,
also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstof3e nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegentber dem Auftraggeber
gerugt wurden.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Gemeindeverwaltung Bietigheim
ApiBudg kataxwplong: +49 72 45/80 8-0
Taxudpouikr) dieuBuvon: Malscher Str. 22
M6AN: Bietigheim
TaxudpouIKOG KwIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Mepuavia
MpdowTro emkoivwviag: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
Email: l.hirt@harrer-ing.net
TnAépwvo: +49 1721 1819543
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bietigheim.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Emrionun ovopaoia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
ApiBudg karaxwpiong: 08-A9866-40
Taxudpopikr dicuBuvon: Durlacher Allee 100
MoAn: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 76137
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
TnAépwvo: +49 721926-8730
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUyng

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
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TED eSender
MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: 8a73c5b6-4e65-47ca-805f-78e8fe0500b3 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TN TTpokrpugng: 29/07/2026 11:02:48 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWOoOoEC OTIG OTToiEC BIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 532701-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 146/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 31/07/2026
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