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532744-2026 - AlaywVvIONOG

lotravia — YAIkG 016npodpopwv — Suministro de aparatos de via para la prolongacién de los
ramales de ferrocarril en la nueva terminal de contenedores de Cadiz. Fase 2. (CA-082-26)
OJ S 146/2026 31/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaooia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
Email: secretaria.juridica@puertocadiz.com
NoOMIKA Hop@r) ayopaaTr): Apxr KEVTPIKNAG KUBEPVNONG
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES
ApaoTnpIdTNTA TOU avaBETOVTOG Qopéa: ApacTnpPIOTATEG TTOU APOPOUV TOUG AIPEVEG

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Suministro de aparatos de via para la prolongacion de los ramales de ferrocarril en la
nueva terminal de contenedores de Cadiz. Fase 2. (CA-082-26)
Mepiypaon: La Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz dentro de su Plan Estratégico
contempla la potenciacion del trafico LO-LO en la darsena comercial de Cadiz mediante la
construccion de una Nueva Terminal de Contenedores, obra finalizada en la actualidad en su
primera fase. Su conexién ferroviaria con la RFIG forma parte del proyecto global y viene a
suplir a la anteriormente existente en la terminal del muelle Reina Sofia. Para ello es
necesario que ADIF ejecute el acceso ferroviario al puerto en un punto de la Avenida de los
Astilleros, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz debe ejecutar el ramal
interior de la zona portuaria hasta la nueva terminal y las zonas de operacion. Con fecha 24
de diciembre de 2023 se adjudica la construccion del proyecto “RAMALES DE ACCESO
FERROVIARIO A LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CADIZ (12 FASE) PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA- NEXTGENERATION EU” (CA-042-23), contrato que fue rescindido por
incumplimiento de la obligacion principal del contratista el dia 17 de octubre de 2024. Se
volvié a licitar el proyecto con nuevo codigo CA-083-24 resultando del nuevo expediente de
contratacion la adjudicacién el dia 13 de marzo de 2025. El 14 de mayo de 2025 comenzaron
los trabajos desarrollandose hasta la actualidad. En dicho proyecto se incluye el suministro y
colocacion de dos aparatos de via para la conexidn de la via principal con el patio de vias
disefiado con una via directora y una segunda via de maniobra, dejando también el desvio
para una futura tercera via. De manera paralela a la ejecucion de la Fase 1 del proyecto, la
Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz licita el servicio de Asistencia Técnica de
“REDACCION DEL PROYECTO DE PROLONGACION DE RAMALES DE FERROCARRIL
EN LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES (FASE 2)” (CA-079-25), adjudicado el 26
de abril de 2026 a la empresa TG4 CONSULTORES AEC, S.L. Este proyecto tiene asignados
fondos CEF bajo la siguiente denominacion: Project 101079544 — 21-ES-TG-
CADIZMULTIMODAL WP5. EXTENSION OF THE RAIL YARD. PHASE Il Durante el
desarrollo de la redaccion del proyecto se ha considerado necesario, para la optimizacién de
plazos, la adquisicién de los aparatos de via necesarios por parte de la Autoridad Portuaria de
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la Bahia de Cadiz, por tratarse de elementos ferroviarios de fabricacion especifica, con plazos
de suministro elevados y condicionantes técnicos relevantes para la definicion final del
trazado, la via en placa, la sefializacion y la futura ejecucién de las obras.

AvayvwpioTiké dladikaciag: 5c4bc86d-8c95-4b5e-9727-bf5bf3dad4c6

EowTtepikd avayvwpioTikd: 1013/2026

Eidog diadikaaiag: AvoIKTh

H diadikaoia emrTayxuveral: oxi

21.1. ZKomég
XapakTtpag NG ouppBaong: Ayabd
Kupia tagivopnon (cpv): 34946120 YAIKG 016nNpodpouwyv
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 34940000 EEoTTAIONOG 018npodpduwY

2.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Cadiz (ES612)
Xwpa: lomavia

21.3. Atia
ExkTipwpevn agia xwpic PrA: 611 065,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv attrokAeiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
TitAog: Suministro de aparatos de via para la prolongacion de los ramales de ferrocarril en la
nueva terminal de contenedores de Cadiz. Fase 2. (CA-082-26)
Mepiypaon: La Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz dentro de su Plan Estratégico
contempla la potenciacién del trafico LO-LO en la darsena comercial de Cadiz mediante la
construccion de una Nueva Terminal de Contenedores, obra finalizada en la actualidad en su
primera fase. Su conexién ferroviaria con la RFIG forma parte del proyecto global y viene a
suplir a la anteriormente existente en la terminal del muelle Reina Sofia. Para ello es
necesario que ADIF ejecute el acceso ferroviario al puerto en un punto de la Avenida de los
Astilleros, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz debe ejecutar el ramal
interior de la zona portuaria hasta la nueva terminal y las zonas de operacion. Con fecha 24
de diciembre de 2023 se adjudica la construccion del proyecto “RAMALES DE ACCESO
FERROVIARIO A LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES DE CADIZ (12 FASE) PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA- NEXTGENERATION EU” (CA-042-23), contrato que fue rescindido por
incumplimiento de la obligacion principal del contratista el dia 17 de octubre de 2024. Se
volvio a licitar el proyecto con nuevo cédigo CA-083-24 resultando del nuevo expediente de
contratacion la adjudicacion el dia 13 de marzo de 2025. El 14 de mayo de 2025 comenzaron
los trabajos desarrollandose hasta la actualidad. En dicho proyecto se incluye el suministro y
colocacion de dos aparatos de via para la conexion de la via principal con el patio de vias
disefiado con una via directora y una segunda via de maniobra, dejando también el desvio
para una futura tercera via. De manera paralela a la ejecucién de la Fase 1 del proyecto, la
Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz licita el servicio de Asistencia Técnica de
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“REDACCION DEL PROYECTO DE PROLONGACION DE RAMALES DE FERROCARRIL
EN LA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES (FASE 2)” (CA-079-25), adjudicado el 26
de abril de 2026 a la empresa TG4 CONSULTORES AEC, S.L. Este proyecto tiene asignados
fondos CEF bajo la siguiente denominacion: Project 101079544 — 21-ES-TG-
CADIZMULTIMODAL WP5. EXTENSION OF THE RAIL YARD. PHASE Il Durante el
desarrollo de la redaccion del proyecto se ha considerado necesario, para la optimizacion de
plazos, la adquisicidon de los aparatos de via necesarios por parte de la Autoridad Portuaria de
la Bahia de Cadiz, por tratarse de elementos ferroviarios de fabricacion especifica, con plazos
de suministro elevados y condicionantes técnicos relevantes para la definicion final del
trazado, la via en placa, la sefializacion y la futura ejecucién de las obras.

EowTtepikd avayvwploTikd: 1013/2026

5.1.1. ZKomrég
XapakTtpag NG ouppBaong: Ayabd
Kupia tagivopnon (cpv): 34946120 YAIKG 016nNpodpouwyv
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 34940000 EEoTTAIONOG 018npodpduwY
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: No se prevé, de conformidad con lo establecido en el PCAP

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Cadiz (ES612)
Xwpa: lomavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Aiapkeia: 12 Miveg

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdaoewy TTou XpnuatodoTeital ev OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAY): oxI

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
Kpitpio: [evikog 10106 T¢ipog
Meprypar Tou kpitnpiou emmAoyng: Cifra anual de negocio

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBopiopéveg TTapaddoelg
Meprypaen) Tou kpiTnpiou etmAoyng: Trabajos realizados

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: Precio y otros criterios evaluables mediante formulas.
KaTnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1auion (uépia, akpIBEG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 100

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
AielBuvon Twv eyypdewy Tng dnudaciag cuuBaong: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvI=LkzwUi1%2F %2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D

532744-2026 Page 3/6


https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LkzwUi1%2F%2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LkzwUi1%2F%2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvI=LkzwUi1%2F %2BU%2F5Rey58Yagpg%3D%3D
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
IOTTAVIKA
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafns Twv rpoa@opwyv: 07/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng
Aldpkela Katd TV OTToIa TTPETTEI VA TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoc@opd: 2 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnUdoIa atrocPpPAyion:
Huepopnvia atmoogpdyiong: 08/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting
Tomog: Sede de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
Huepopnvia atmooepdyiong: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwting
Tomog: Sede de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpétrel va ekTeEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKa pe TNV ekTéAeon TG oupPaong: De conformidad con lo dispuesto en el PCAP.
HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETTiITpéTTeTal
Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI
XpnuaToolkovopikéG puBpioeig: Las indicadas en el PCAP

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia ocupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diauecoAdBnon Kal TTpoocPuUyn
Opyaviopog diapecoAdapnong: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz -
Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
Opyaviopog Tpoo@uyng: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz -
Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
MAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoieg eTaveETaong: hasta 2026-12-01+01:00
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBaoccewv: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz - Autoridad Portuaria
de la Bahia de Cadiz
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TwV dIadikacolwy TTPOOYUYAG: Presidencia
de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz - Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaooia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
ApiBudg kataxwpliong: 11004560144216
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ApiBudg karaxwpiong: Q11670041

MoAn: Cadiz

TaxudpouIkog kwdikag: 11006

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Cadiz (ES612)

Xwpa: lotravia

MpdowTro emkoivwviag: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz
Email: secretaria.juridica@puertocadiz.com

TnAépwvo: +34 956240400

dag: +34 956240476

HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.puertocadiz.com

Mpoeil ayopaoTh: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=r%2FRYi36 GMIOQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
AAAO TTPOCWTTA ETTIKOIVWVIOG:

Emionun ovouaoia: Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz

MoAn: CADIZ

TayxudpouIKOg Kwdikag: 11006

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Cadiz (ES612)

Xwpa: lotavia

Email: cadiz@puertocadiz.com

TnAépwvo: 956240400

dat: 956240476

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.puertocadiz.com/

AAAO TTPOCWTTA ETTIKOIVWVIOG:

Emrionun ovouaoia: Autoridad Portuaria de la Bahia de Cadiz

MoAn: CADIZ

TayxudpouIkog kwdikag: 11006

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Madrid (ES300)

Xwpa: lotravia

Email: cadiz@puertocadiz.com

TnAépwvo: 956240400

dat: 956240476

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.puertocadiz.com/

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv

Opyaviopog TTPOcPUYNG

Opyaviopog TTapOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIadIKATIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diapecoAdpnong

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/Ekdoaon TTpoknpugngs: fbeba969-9b07-43bb-8c78-cc222e44f800 - 01

Eidog evrutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroeidog TrpokApuéng: 17

Huepounvia ammooTtoArg Tng Trpokrpugng: 30/07/2026 13:17:49 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

FAwooeg oTIG oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: I0TTAVIKA
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ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokRpugns: 532744-2026
Ap1Bu6G Teuoug EE S: 146/2026
Huepopnvia dnuooicuong: 31/07/2026
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