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550123-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — Yroyela épya KTOG atrd ofpayyeg, epéarta Kal utroyeieg diapaoeig — Tiefbauarbeiten
Ausweichschule fiir die Sanierung und Erweiterung der OGGS Overath

OJ S 151/2026 07/08/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Stadt Overath-Amt fur Personal und Organisation | Vergabestelle
Email: vergabestelle@overath.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Tiefbauarbeiten Ausweichschule fir die Sanierung und Erweiterung der OGGS Overath
Mepiypaon: Tiefbaurabeiten OGGS Overath
AvayvwpioTiké dladikaciag: aa17092b-9682-4001-8bd0-fdee5f9863b9
EocwTepikd avayvwpioTiké: V-2562 (1)
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
KoOpia tagivounaon (cpv): 45221250 YTroyeia €pya eKTOG aTTO OAPAYYES, PPEQTA KAl UTTOYEIEG
diapdoeig

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
MéAN: OGGS Overath
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXVHYYLYTT118BAW# 1. Der
Auftraggeber behalt sich das Recht den Bieter oder Bewerber unter Einhaltung der
Grundsatze der Transparenz und der Gleichbehandlung aufzufordern, fehlende,
unvollstandige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere
Eigenerklarungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu
vervollstandigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollstandige leistungsbezogene
Unterlagen nachzureichen oder zu vervollstandigen. 2. Die gesamte Kommunikation im
Vergabeverfahren erfolgt ausschliel3lich Gber den Vergabemarktplatz. Wir bitte daher von
telefonischen Anfragen oder Anfragen per E-Mail abzusehen. 3. Wir bitten zu beachten, dass
Bieterfragen, die spater als 7 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist eingereicht werden, ggf. nicht
mehr rechtzeitig beantwortet werden kénnen. 4. Bei technischen Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit dem Vergabemarktplatz nutzen Sie bitte: support.cosinex.de
Nouikn Bdon:
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2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atTokAEIopoU: MNpokripuén
Map&Raon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
2UPHETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwaon:
TPOoUOKPATIKA EYKAAMOTA ) EYKAAUOTA CUVOEOUEVA UE TPOPOKPATIKEG BPACTNPIOTNTEG:
NopigoTroinon e00dwv atro TTAPAVONEG dPACTNPIOTNTES  XPNUATODOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
ATTaTn:
Ala@Bopd:
Maidikn epyacia Kal GAAEG HOPYES EUTTOPIOG AVOPWTTWV:
Mapdpaon uttoxPEWONG TTOU OXETICETAI E TNV KATABOAR @OpWV:
MapdaBaon uTtoxPEwWoNG TTOU OXETICETAI PE TNV KATARBOAN EI0QOPWV KOIVWVIKNG a0PAANIONG:
Mapdpaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU TTEPIBAAAOVTIKOU dIKaiOU:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dIKaiou:
Mapdpacn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU £PYATIKOU BIKAiou:
ApepeyyudTnTa:
Meplouaiakd oToixeia UTTO avaykaoTikKA dlaxeipion atrd eKkKaBapIoTh:
AVOOTOAR ETTIXEIPNPOTIKWY OpacTNPIOTHTWV:
Katdotaon avdAoyn Tng TITWYEUONG, BUVAUEI TNG £BVIKNAG vouoBeaiag:
20Bap0 eTTaYYEAPATIKO TTOPATITWHA:
ZUPPWVIEG e AANOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG ME OTOXO TN OTPEBAWGCT TOU QVTAYWVICUOU:
2UYKPOUOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNS Tou 0Tn dladikaoia ouvaywng TG oupBaong:
AuEDN 1 EUPECN CUUPUETOXN OTNV KOTAPTION TNG TTapouoag diadikaciag ouvayng cuuacng:
Mpdwpen AAEN, atrolnUIWoEIS 1} AAANEG TTOPOUOIEG KUPWOEIG:
Weudeic dNAWOEIG, ATTOKPUWN TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUPEVWY
EVYPAQWV 1 AN TTANPOPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XOPAKTAPA TTOU A@OPOUV TNV TTapouca
diadikaaoia:

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
Tithog: Tiefbauarbeiten Ausweichschule fir die Sanierung und Erweiterung der OGGS Overath
Mepiypaor): 01.0001 Baustelleneinrichtung fur die Leistung des AN einrichten und raumen
01.002 Baumschutz, Brettermantel, bis 50cm 01.003 Bauzaun stellen, vorhalten und raumen
zur Erstellung der Interimsschule 01.004 Bauzaun vorhalten fur die Erstellung der
Interimsschule 01.005 Bauzaun stellen, vorhalten und raumen fir Rickbau der Interimsschule
01.006 Bauzaun vorhalten fur den Ruckbau der Interimsschule 01.007 Tor 2-flg., B=6m, liefern
montieren vorhalten zur Erstellung der Containeranlage 01.008 Tor 2-flg. vorhalten zur
Erstellung der Interimsschule 01.009 Tor 2-flg., B=6m, liefern montieren vorhalten fur den
Ruckbau der Interimsschule 01.0010 Tor 2-flg. vorhalten fir den Rickbau der Interimsschule
02.0001 Statischer Nachweis 02.0002 Lastplattendruckversuch 02.0003 Proctorversuch
02.004 Erstellung einer Grundleitungsplanung fur die Anschlusspunkte von Schmutzwasser
(SW) und Regenwasser (RW 02.0005 Zustands- und Funktionsprifung Grundleitung 02.0006
Zustands- und Funktionsprifung Revisionsschacht 03.0001 Ertlichtigung des Zahlerschranks
im Bestand 03.0002 Baustromverteiler, Metall mit Rohrgestell zur Errichtung im Aufdenbereich,
abschliel3bar aufstellen, vorhalten und rickbauen 03.0003 Stromkabel verlegen, anschlieen
und raumen 03.0004 Wartung der Anlage 03.0005 LWL-Kabel liefern, verlegen und raumen
03.0006 CAT 7 Duplex - Kabel liefern, verlegen und raumen 03.0007 Herstellen der
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Wasserversorgung fur die Containeranlage 04.0001 Leitungsgraben T > 0,80 m herstellen,
seitlich lagern, lagenweise einbauen und verdichten, zur Aufnahme der Wasserleitung
04.0002 Leitungsgraben T= >0,60 herstellen, seitlich lagern, lagenweise einbauen und
verdichten, zur Aufnahme der Strom 04.0003 Leitungsriickbau 04.0004 Kernbohrung 150- 200
mm mit Mehrspartendurchfihrung 04.0005 Pflasterflache aufnehmen, saubern, seitlich lagern
und wieder einbauen 04.0006 Pflasterflache aufnehmen, saubern, seitlich lagern und wieder
einbauen 04.0007 Rohrgraben- und Schachtaushub, einschl. Verbau, Verfullung 04.0008
Aushub laden, transportieren und entsorgen 04.0009 Kanalrohr als Gelenkstlck 04.0010
Schachtboden DN 100 mit DN 150 Anschluss gerade nach neuer DIN 04.0011 Schachtring
1m DN 1000 nach neuer DIN mit Steigbtgel 04.0012 Schachtring 0,75m DN 1000 nach neuer
DIN mit Steigbtgel 04.0013 Schachthals, -konus 0,65 m DN 1000 nach neuer DIN 04.0014
Betonausgleichringe DN 625 10 cm / 8 cm / 6 cm 04.0015 BeGu Abdeckung Klasse D 400
rund mit Laftung 04.0016 Fullboden liefern, lagenweise einbauen und verdichten 04.0017
Frostschutzkies liefern, einbauen und verdichten 04.0018 Grundleitungen Schmutz-/
Regenwasser herstellen, betreiben und rickbauen 04.0019 Containeraufstellflachen STS BKO,
3 DPr1 04.0020 Herstellen einer hydraulischen Bodenverfestigung bzw. Bodenverbesserung
04.0021 Schotter laden, transportieren und verwerten 04.0022 Hydraulisch gebundene
Schotterschicht aufnehmen, transportieren und verwerte 05.0001 Baustelleneinrichtung fur
Herstellung der temporaren Parkflache, pauschal 05.0002 Absperrung der Arbeitsbereiche
05.0003 Absteckung, Héhenaufnahme und Festlegung der Sollhéhen 05.0004 Oberboden
abtragen, laden, transportieren und entsorgen, d = ca. 20 cm 05.0005 Erdplanum herstellen,
profilieren und verdichten 05.0006 Geotextil GRK 4 als Trennlage liefern und verlegen
05.0007 Schottertragschicht 0/32 oder 0/45 herstellen, d = ca. 20 cm 05.0008 Kanten,
Anschlisse und Anrampungen herstellen 05.0009 Bodenaustausch weiche Stellen 05.0010
Baustelleneinrichtung flr Rickbau der temporaren Parkflache 05.0011 Absperrung der
Arbeitsbereiche wahrend der Ruckbauarbeiten 05.0012 Schottertragschicht der temporaren
Parkflache aufnehmen, laden, transportieren und verwerten 05.0013 Geotextil aufnehmen,
laden, transportieren und entsorgen 05.0014 Untergrund nach Rickbau lockern, profilieren
und vorbereiten 05.0015 Oberboden liefern und andecken, d = ca. 20 cm 05.0016 Feinplanum
herstellen und Rasenansaat ausfihren 05.0017 Fertigstellungspflege Rasenflache 06.0001
Facharbeiter 06.0002 Bauhelfer

EowTtepikd avayvwploTiko: V-2562 (1)

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45221250 YTroyeia Epya eKTOG a1TO OAPAYYES, PPEATA KOl UTTOYEIEG
diapdoeig

5.1.2. Toémog ekTéAeong
M6An: OGGS Overath
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 09/11/2026
Huepopnvia Aigng diapkelag: 07/12/2026

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
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MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTT0i0 £X€I avaTedei n eKTEAEON TG oUPPBaONG: Agv aTTaITETAI

‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE

H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val

H ev Aoyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T IKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOYopics: #Besonders auch geeignet fur:selbst#, #Besonders auch geeignet
fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg CUPPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emIAoyAg
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyAc: MNMpokrpuén
KpItipio: AAANEG OIKOVOUIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOUIKEG ATTAITACEIG
Meprypaer) Tou Kpitnpiou emAoyng: Urkalkulation (Auf Anforderung der Vergabestelle; Mittels
Eigenerklarung):

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival €TTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga tng dnudaciag oupPaong: yepuavikd
MpoBeoyia aItuaTog yia Tapoxr mpooBeTwy TAnpoopiwv: 31/08/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag ocuuBaong: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite
/notice/CXVHYYLYTT118BAW/documents
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
URL: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXVHYYLYTT118BAW

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvon yia uttoBoAn: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice
/CXVHYYLYTT118BAW
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITOEIG CUPUETOXNG:
YEPHOAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAN
O1 TTPOCPEPOVTEG UTTOPOUV VA UTTORBAAOUV TTEPICOOTEPEG ATTO Wia TIPOCPOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv rpoo@opwyv: 08/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUCa N TTpoo@opd: 59 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPOoUV va ocUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOoUV va uttoBANBoUV apydTepQ.

MpbdoBeTeg TTANpoopics: Der Autraggeber ist berechtigt Erklarungen und Nachweise
nachzufordern.

NMAnpo@opieg OXETIKA peE T dnudoIa atrocPpdayion:

Huepopnvia amoogpdyiong: 08/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
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Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPPBaong: Einzureichende Unterlagen: * Mit dem Angebot
** Mittels Eigenerklarung: - Angebotsschreiben - Eigenerklarung zur Eignung praqualifizierte
/nicht praqualfizierte Unternehmen - Anlage 1 zur EE - Eigenerklarung Ausschlussgrinde -
Anlage 2 zur EE - Eigenerklarung Sanktionspaket 5 - VVB 233 Verzeichnis der
Nachunternehmerleistungen - VVB 234 Erklarung Bieter Arbeitsgemeinschaft - VVB 221/222
zur Preisermittlung - VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer
Unternehmen - VVB 236 Verpflichtungerklarung anderer Unternehmen * Auf Anforderung der
Vergabestelle ** Mittels Eigenerklarung: - Urkalkulation

HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpéteTal

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTavetéTaong: Die Vergabestelle weist ausdricklich
auf die Rugeobliegenheiten der Unternehmen/Bieter sowie die Praklusionsregelungen geman
§ 160 Abs. 3 GWB hin. Ein Nachprufungsantrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den
geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb von zehn
Kalendertagen gerugt hat, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gerugt werden, 3. VerstdRe gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gerlgt werden, oder 4. mehr als
15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoewv: Stadt Overath-Amt fur Personal und Organisation | Vergabestelle
Opyaviopog TrapaAaBic airfoewy ouppetoxneg: Stadt Overath-Amt flr Personal und
Organisation | Vergabestelle

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: Stadt Overath-Amt fur Personal und Organisation | Vergabestelle
ApiBud¢ karaxwpliong: 053780024024-31001-77
Tayudpopikn dieuBuvon: Hauptstralle 29
M6AN: Overath
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 51491
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Xwpa: Mepuavia
MpoowTro emikoIvwviag: Vergabestelle
Email: vergabestelle@overath.de
TnAépwvo: +49 2206602-661

550123-2026 Page 5/6


mailto:vergabestelle@overath.de

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.overath.de/

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv

Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Emionun ovopagoia: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung
ApIBudg kataxwpliong: 05315-03002-81
Taxudpouikr dietBuvon: Zeughausstralie 2-10
MéAN: Koin
TaxudpouIKOG KwdIKag: 50667
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)
Xwpa: Mepuavia
Email: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de
TnAépwvo: +49 221147-2120
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.rbk-direkt.de/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOKNpUENG: b0e66c59-56b1-403d-a02f-614e8a8bebab - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 06/08/2026 14:15:23 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 550123-2026

Ap1Bu6G Teuxoug EE S: 151/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 07/08/2026
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