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Feppavia — YITNpeoieg apXITEKTOVIKAG, KATAOKEUAOTIKWY £PYWV, £PYWV TTOAITIKOU JNXaVIKOU Kal
emifAeyng — Abbruch und Neubau von zwei Gemeinde-Wohnhédusern, Gemeinde Gutach i. Br.
OJ S 156/2026 14/08/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovopacia: Gemeinde Gutach im Breisgau - Bauamt
Email: gemeinde@gutach.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Abbruch und Neubau von zwei Gemeinde-Wohnhausern, Gemeinde Gutach i. Br.
Mepiypaor): Die Gemeinde Gutach im Breisgau plant den Neubau von zwei
Mehrfamilienhdusern mit sozial geférdertem Wohnraum in der Alexanderstral’e 14 und 16.
Aufgrund des baulichen Zustands der bestehenden Gebaude sollen diese abgerissen und den
heutigen Anforderungen hinsichtlich Grundrissqualitat, Barrierefreiheit und Wohnkomfort
angepasst werden. Im Vorfeld wurden durch das Blro Schlager Architekten & Ingenieure,
sowie durch das Buro Stiefvater jeweils eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Diese
Untersuchungen bildeten die Grundlage fur die Entscheidung des Gemeinderats, das Projekt
in der vorliegenden Form zu initiieren und weiterzuverfolgen. Gleichzeitig ist vorgesehen, die
bisherigen Planungsansatze im weiteren Verfahren nicht als abschlief3end festgelegt zu
betrachten, sondern als Ausgangsbasis flir eine vertiefte Betrachtung. Fur die
Tragwerksplanung sind insbesondere die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien hinsichtlich
Gebaudekubatur, Bauweise, Grundungssituation und Wirtschaftlichkeit der Tragkonstruktion
im weiteren Planungsprozess zu Uberprufen und weiterzuentwickeln. Im weiteren
Planungsprozess ist im Rahmen der Leistungsphase 2 eine Variantenuntersuchung durch das
Planungsteam vorgesehen. Ziel ist eine ergebnisoffene Herangehensweise zur Ermittlung der
bestmoglichen Bebauung unter Bertcksichtigung einer mdglichst hohen und wirtschaftlich
sinnvollen Ausnutzung des Grundstucks. Hierbei sind aus Sicht der Tragwerksplanung
insbesondere unterschiedliche Tragwerks- und Konstruktionskonzepte sowie deren Einfluss
auf Wirtschaftlichkeit, Ausfuhrbarkeit und Flacheneffizienz zu untersuchen. Die in den
Machbarkeitsstudien vorgesehene massive Bauweise ist dabei zu hinterfragen und hinsichtlich
technischer, wirtschaftlicher und konstruktiver Aspekte zu bewerten. Erganzend sind die
Auswirkungen der geplanten Tiefgarage, der Kellergeschosse sowie der Baugrundverhaltnisse
auf die Tragwerksplanung zu berucksichtigen. Die Umsetzung des Projekts erfolgt
voraussichtlich in zwei Bauabschnitten. Zunachst wird eines der beiden Gebaude neu
errichtet. Nach dessen Fertigstellung sollen die derzeit noch im Bestand untergebrachten
Mieter in den Neubau umziehen, sodass im Anschluss das zweite Bestandsgebaude
zuruckgebaut und der zweite Bauabschnitt realisiert werden kann. Die abschnittsweise
Realisierung ist bei der Planung der Konstruktion sowie bei der Betrachtung der Bauablaufe
und Bauzustande entsprechend zu berucksichtigen. Auf dieser Grundlage wurden die
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Projektkosten ermittelt: Kostengruppen Kosten (brutto) 100 Grundstick 0 € 200 Vorbereitende
Maflnahmen 420.000 € 300 Bauwerk - Baukonstruktion inkl. Aufzug 4.100.000 € 400 Bauwerk
- Techn. Anlagen 720.000 € 500 Auflenanlagen und Freiflachen 180.000 € 600 Ausstattung
und Kunstwerke 0 € Summe KG 100-600 5.420.000 € Basierend auf den ermittelten
Projektbaukosten wurde die Honorarberechnung erstellt. Als weitere Planungsgrundlagen
liegen ein Rahmenterminplan sowie ein Baugrundgutachten vor. Die Erkenntnisse des
Baugrundgutachtens sind in die Entwicklung der Griindungs- und Tragwerkskonzeption
einzubeziehen. Das Projekt ist mafl3geblich von der Bewilligung beantragter Fordermittel
abhangig. Nach Abschluss der genehmigungsfahigen Planung sowie der Leistungsphase 4 ist
vorgesehen, die Unterlagen beim zustandigen Férdermittelgeber einzureichen. Bis zur
Entscheidung des Fordergebers kann ein Projektunterbruch von voraussichtlich bis zu 12
Monaten eintreten. Den Bietern ist bekannt, dass die Fortfuhrung des Projekts und die
Beauftragung der weiteren Leistungsstufe von einer Férderzusage abhangig sind. Der
madgliche Projektunterbruch zwischen Leistungsphase 4 und Leistungsphase 5 ist bei der
Kalkulation des Angebots und des Honorars zu berucksichtigen. Aus einem solchen
projektbedingten Unterbruch, der Férdermittelbeantragung bzw. dem Warten auf die
Forderentscheidung kénnen keine Anspruche auf zusatzliche Vergutung, Mehrkosten,
Entschadigungen, Anpassungen des Honorars oder sonstige finanzielle Forderungen gegen
den Auftraggeber abgeleitet werden. Die Regelungen zur stufenweisen Beauftragung bleiben
hiervon unberuhrt. Ziel der Tragwerksplanung ist die Entwicklung einer technisch und
wirtschaftlich optimierten Konstruktion unter Berucksichtigung der Anforderungen des
geférderten Wohnungsbaus, der vorgesehenen Bauabschnitte, der Baugrundverhaltnisse
sowie einer nachhaltigen und dauerhaft wirtschaftlichen Gebaudekonstruktion.

AvayvwplioTiké diadikaoiag: 96bd12ca-3c25-4261-a6bf-0b96b13589b3

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomrog
Xapaktipag TG oupPBaong: YTnpeoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg ApXITEKTOVIKNG, KATAOKEUOOTIKWYV EPYWV, YWV
TTONITIKOU PNXavIKoU Kal eTTiBAEWNS

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Emmendingen (DE133)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapdaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Zwingende und fakultative Ausschlussgrinde =Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von
Ausschlussgriinden nach § 42 VgV i.V.m. §§ 123, 124 GWB /§ 73 Abs. 3VgV undi. S. v. §
21 Abs. 1 (AentG), § 98¢ (AufenthG), § 19 Abs. 1 (MiLoG), § 21 (SchwarzArbG) (siehe
Teilnahmeformular Ziff. 2.1) Russland-Sanktionen gem. 5. EU-Sanktionspaket nach
Verordnung (EU) 2022/576 v. 08.04.2022 =Erklarung, dass kein Bezug zu Russland im Sinne
der Vorschrift besteht (siehe Formular 2) Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach
dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz (LTMG) =Verpflichtungserklarung der Tariftreue- und
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Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche
Auftrage nach Landestariftreue- und Mindestlohngesetz — LTMG (siehe Formular 3)
Befahigung und Erlaubnis zur Berufsaustibung (gem. §§ 44, 75 VgV) =Bestatigung zur
Befahigung und Erlaubnis zur Berufsauslbung Uber die Eintragung in das Berufs-
/Handelsregister Uber Angabe der Berufs-/Handelsregisternummer (siehe Teilnahmeformular
Ziff. 2.4) =Eigenerklarung zur Berechtigung zur Fuhrung der Berufsbezeichnung "Ingenieur/in*
im Bereich Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau
[Tragwerksplanung fur mindestens eine Person im Unternehmen des Bieters (siehe
Teilnahmeformular Ziff. 2.5) \Nachweis uber min. 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der
Tragwerksplanung fur den im Teilnahmeantrag benannten Projektverantwortlichen. Nachweis
erfolgt als Eigenerklarung z.B. anhand des Lebenslaufes, Mitarbeiterreferenz/personlicher
Referenzliste 0.A. (siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.5) Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit (gem. § 45 VgV) Nachweis, dass eine Berufshaftpflichtversicherung tber
min. 1 500 000 EUR flr Personenschaden, min. 1 000 000 EUR fiir sonstige Schaden (pro
Versicherungsfall) vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend
erhoht werden (siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.6) Technische und berufliche
Leistungsfahigkeit (gem. §§ 46, 75 VgV) (siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.9) =Referenzobjekt
(gem. § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV) mit folgenden Mindestanforderungen: Tragwerksplanung fir den
Neubau eines Gebaudes Anrechenbare Kosten der KG 300 in Hohe von mindestens
2.500.000 € brutto Abgeschlossene Leistung der letzten 7 Jahre (Abschluss der
Leistungsphase 6 nach dem 01.01.2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist) im Bereich der
Tragwerksplanung gemal § 49 Teil 4 Abschnitt 1 HOAI Durch den Bieter vollstandig
erbrachte Leistungsphasen (mindestens Lph 2-6) Ausfuhrung der Leistung im eigenen
Unternehmen

5. NapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
Tithog: Tragwerksplanung der LP 1-6 nach Teil 4 Abschnitt 1, §§ 49 ff HOAI, stufenweise
Beauftragung
Mepiypan: Ausschreibung TWP im offenen Verfahren. Weitere Ausschreibungen zu
Fachplanung HLS und ELT werden in separaten Verfahren aktuell parallel ebenf. europaweit
ausgeschrieben.
EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 WGA-004-TWP

5.1.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPaong: YTInPeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Emmendingen (DE133)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
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H ev Aoyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpdoBeTeg TANPoYopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
fr:selbst#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
216X0G TWV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBacewv: Kauia atpatnyikr) dnudéoia cupBaon

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
Kpimiplo: AAEG OIKOVOUIKES | XPNMATOOIKOVOUIKES ATTAITHOEIG
Mepiypar Tou Kpitnpiou emAoyns: Zwingende und fakultative Ausschlussgrinde
*Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 42 VgV i.V.m. §§ 123,
124 GWB /§ 73 Abs. 3 VgV undi. S. v. § 21 Abs. 1 (AentG), § 98c (AufenthG), § 19 Abs. 1
(MiLoG), § 21 (SchwarzArbG) (siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.1) Russland-Sanktionen gem.
5. EU-Sanktionspaket nach Verordnung (EU) 2022/576 v. 08.04.2022 =Erklarung, dass kein
Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht (siehe Formular 2) Tariftreue- und
Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz (LTMG)
=Verpflichtungserklarung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem
Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrdge nach Landestariftreue- und
Mindestlohngesetz — LTMG (siehe Formular 3)

Kpimiplo: Eyypa@r o€ EUTTOpIKO UNTPWO

Mepiypan Tou kpitnpiou emAoyng: Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausibung (gem. §§
44, 75 VgV) =Bestatigung zur Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausibung Uber die
Eintragung in das Berufs-/Handelsregister Uber Angabe der Berufs-/Handelsregisternummer
(siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.4)

KpITAPI0: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAUATIKEG TTPOCOVTQ

Mepiypar Tou Kpitnpiou emAoyng: *Eigenerklarung zur Berechtigung zur Flihrung der
Berufsbezeichnung "Ingenieur/in“ im Bereich Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt
konstruktiver Ingenieurbau/Tragwerksplanung fur mindestens eine Person im Unternehmen
des Bieters (siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.5)

Kpimiplo: ETrayyeApaTtiki ac@AaAion ammolnuiwong yia eTTayyEAPATIKOUG KIVOUVOUG

Meprypan Tou kpitnpiou emAoyng: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit (gem. §
45 VgV) =Nachweis, dass eine Berufshaftpflichtversicherung tber min. 1 500 000 EUR fur
Personenschaden, min. 1 000 000 EUR fur sonstige Schaden (pro Versicherungsfall) vorliegt
bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend erhéht werden (siehe
Teilnahmeformular Ziff. 2.6)

Kpitpio: TeXVIKOI 1] TEXVIKA CWHATA YIA TNV EKTEAEON TNG Epyaciag

Mepiypaer) Tou Kpitnpiou €mAoyns: *Nachweis Uber min. 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich
der Tragwerksplanung fur den im Teilnahmeantrag benannten Projektverantwortlichen.
Nachweis erfolgt als Eigenerklarung z.B. anhand des Lebenslaufes, Mitarbeiterreferenz
Ipersoénlicher Referenzliste 0.A. (siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.5)

KpItpio: Ava@opEg o€ KABOPIOPEVES UTTNPEDIES

Mepiypaen) Tou kpitnpiou emAoyng: Technische und berufliche Leistungsfahigkeit (gem. §§ 46,
75 VgV) (siehe Teilnahmeformular Ziff. 2.9) sReferenzobjekt (gem. § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV) mit
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folgenden Mindestanforderungen: Tragwerksplanung flir den Neubau eines Gebaudes
Anrechenbare Kosten der KG 300 in Hohe von mindestens 2.500.000 € brutto
Abgeschlossene Leistung der letzten 7 Jahre (Abschluss der Leistungsphase 6 nach dem
01.01.2019 bis zum Ablauf der Angebotsfrist) im Bereich der Tragwerksplanung gemafR § 49
Teil 4 Abschnitt 1 HOAI Durch den Bieter vollstandig erbrachte Leistungsphasen (mindestens
Lph 2-6) Ausflhrung der Leistung im eigenen Unternehmen

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon): Es werden folgende Kriterien bewertet, die genaue Bepunktung ist dem
Teilnahmeantrag zu entnehmen: = Auftraggeber =Projekt- / Planungsinhalte Anrechenbare
Kosten der KG 300 =Abschluss der Leistung Es wird max. eine Referenz gewertet. Werden
mehr als eine Referenz eingereicht, wird ausschlief3lich die erstgenannte Referenz
berucksichtigt; alle weiteren bleiben unbewertet. Das zuvor beschriebene Projekt muss im
Unternehmen des Bieters erbracht worden sein.
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Mepiypaen): Qualitatskriterium Die Erlauterungen zu den nachfolgenden Qualitatskriterien sind
textlich und/oder bildlich als PDF- Dokument darzustellen. Fur das Qualitatskriterium
,Projektumsetzung“ sind maximal zwei DIN-A4-Seiten zulassig. Fur das Qualitatskriterium
~Projektorganisation” sind maximal zwei DIN-A4-Seiten zulassig. Werden mehr als zwei DIN-
A4-Seiten je Qualitatskriterium eingereicht, werden ausschlief3lich die beiden ersten Seiten
bertcksichtigt; alle weiteren bleiben unbewertet. Projektumsetzung Der Auslober bewertet die
projektspezifische Herangehensweise des Bieters an die ausgeschriebene Tragwerksplanung.
Zu diesem Zweck erlautert der Bieter anhand der zur Verflgung gestellten Projektunterlagen
seine ersten Uberlegungen und Planungsansatze fir das Projekt. Bewertet wird insbesondere,
*welche projektspezifischen Besonderheiten der Bieter erkennt, =welche Auswirkungen sich
hieraus fur die Tragwerksplanung ergeben, =welche wesentlichen Projektrisiken der Bieter
identifiziert und wie er diesen begegnen moéchte, =welche Schlussfolgerungen der Bieter aus
den vorhandenen Projektunterlagen zieht, =sowie welche ersten Ansatze hinsichtlich
Tragwerkskonzept, Konstruktion, Grindung und Wirtschaftlichkeit entwickelt werden. Der
Auslober bewertet und fordert keine Entwirfe oder Vorplanungen. Je konkreter,
nachvollziehbarer und projektspezifischer die Ausfuhrungen erfolgen, desto besser wird das
Angebot bewertet. Projektorganisation Der Auslober bewertet die Organisation des Projektes
durch den Bieter. Bewertet wird insbesondere, *die Zusammensetzung des Projektteams und
die Aufgabenverteilung, =die vorgesehene Vertretungsregelung, =die externe Kommunikation
und die Schnittstellen zum Auftraggeber sowie zu weiteren Projektbeteiligten, =die interne
Organisation und Abstimmung innerhalb des Planungsteams, =die Mallinahmen zur
Sicherstellung von Qualitat, Kosten und Terminen, =sowie die Organisation und Koordination
der Tragwerksplanung innerhalb des Planungsteams. Die vorgenannten Aspekte konnen
anhand konkreter Referenzbeispiele erlautert werden. Je nachvollziehbarer und
projektspezifischer die dargestellte Projektorganisation erfolgt, desto besser wird das Angebot
bewertet. Die Bepunktung ist der Information zu entnehmen.
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen): Das Angebot erfolgt auf Grundlage des Vertragsentwurfes und beinhaltet u.a.
folgende Bestandteile, die gemal dem Vertrag vom AG vorgegeben und im Angebotspreis zu
berlcksichtigen sind bzw. gem. Honorarformular separat anzubieten sind: *Der Auftraggeber
hat die Bauaufgabe objektiv bewertet und in die Honorarzone Il eingeordnet =Grundleistungen
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der Leistungsphasen 1-6 gem. § 51 Teil 4 Abschnitt 1 HOAI, Tragwerksplanung =Stufenweise
Beauftragung der Leistungsphasen 1-4 und 5-6 =Der Bieter hat bei seiner Kalkulation zu
bertcksichtigen, dass aufgrund der Férdermittelbeantragung nach Abschluss der
Leistungsphase 4 bis zur Entscheidung des Férdergebers ein Projektunterbruch von
voraussichtlich bis zu 12 Monaten eintreten kann. =Der mogliche Projektunterbruch gilt mit
Angebotsabgabe als bekannt und ist mit dem angebotenen Honorar abgegolten. =Hieraus
resultierende Aufwendungen, Vorhaltezeiten oder sonstige Mehrkosten begrinden keinen
Anspruch auf zusatzliche Vergutung oder Anpassung des Honorars. =Stundensatze
Projektmitarbeiter =Die HOAI 2021 wird vollumfanglich vertraglich vereinbart, auf den
Angebotspreis kann ein Abschlag/Aufschlag angeboten werden (keine Mindest-
/H6chstsatzbindung gem. EuGH-Urteil vom 04.07.2019) Bezuglich des Kriteriums
.,Honorarangebot“ erhalt das glnstigste Angebot 5 von 5 mdglichen Punkten. Ein fiktives
Angebot, das 50% teurer als das gunstigste Angebot ist, erhalt 1 Punkt, dazwischen wird
linear interpoliert. Bitte nutzen Sie zur Abgabe des Angebots das Angebotsformular. Dieses
steht Ihnen Uber die Vergabeplattform zur Verfugung.

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocwyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga TG dnudoiag cuPPaong: yepuavika
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnuooiag ocuupaong: https://www.subreport.de/E17673235

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdocewyv
‘Opoi uttofBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E17673235
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 12/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoANikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 80 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou PITOoPOUV va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TAnpoopics: Ob fehlende Angaben/Unterlagen bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 56 VgV nachgefordert werden, steht im Ermessen des Auslobers. Die
Bieter/Bietergemeinschaften haben keinen Anspruch darauf, dass der Auslober von § 56 Abs.
2 bis 4 VgV Gebrauch macht und Unterlagen oder Angaben nachfordert. Ferner wird gepruft,
ob Ausschlussgrtinde vorliegen und die genannten Mindestbedingungen erflllt werden. Die
Prifung erfolgt primar anhand der mit dem Teilnahmeformulars abgegebenen
Eigenerklarungen. Die Vergabestelle behalt sich jedoch vor, von den Bieter
/Bietergemeinschaftensmitgliedern kurzfristig die Vorlage geeigneter Nachweise zu den
Eigenerklarungen zu fordern.

MAnpo@opieg OXETIKA pe TN SnUdoIa atrocPpPAyion:

Huepopnvia amooepdyiong: 12/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevtpikAg Eupwting

‘Opol Tng ouupaong:
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H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
MAnpogopieg oxeTIKA pe TIG TTpoBeouieg emave¢ETaong: Nach Zuriickweisung einer Rige
betragt die Frist fir die Beantragung eines Nachprufungsverfahrens vor der Vergabekammer
15 KT (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: Gemeinde Gutach im Breisgau - Bauamt
ApiBuéc karaxwpiong: Tel: 07685-9101-0
Tayudpopuikn dievBuvon: Dorfstr. 33
MéAN: Gutach
TaxudpouIKOG KWAIKAG: 79261
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Emmendingen (DE133)
Xwpa: Mepuavia
Email: gemeinde@gutach.de
TnAépwvo: +49 76 85 91 010
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.gutach.de
PéAo1 auTtoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Emionun ovouaoia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
ApiBudg karaxwpiong: 08-A9866-40
MoAN: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 76131
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Meppavia
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
8.1. ORG-0003
Etrionun ovopacia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn

564520-2026 Page 7/8


mailto:gemeinde@gutach.de
https://www.gutach.de

TaxudpouIkog KwdIkag: 53119

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: a2371d61-9a76-4445-b45b-7d0055f220f4 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn oupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 12/08/2026 07:45:40 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWOoOoEC OTIG OTToiEC BIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong TnNG TTpoknRpugns: 564520-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 156/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 14/08/2026
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