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566201-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — Epyacieg diaotpwong o1dnpotpoxiwv — KV NA / Gleisbau

OJ S 157/2026 17/08/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG
‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopoaoia: EUROGATE KV-Anlage Bremerhaven GmbH
Email: einkauf-ts@eurogate.eu
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Opyaviopog Tou avaBétel ouppaon emdoToupevn ammd avabéTouoa
apxn
ApaoTnpidtnTa NG avabétouoag apxns: OIKOVOUIKES UTTOBEDEIG

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: KV NA / Gleisbau
Mepiypaon: Herstellung eines Zufuhrungsgleises inkl. Gleisentwasserung, Weichenkopf,
innerbetriebliche Bahnibergange, Vorbereitung LST-Anlagen sowie eines Anschlusses an die
Gleisinfrastruktur der Bremischen Hafeneisenbahn.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 665ef903-d8cc-4366-ba96-8f349f561a63
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45234116 Epyaaoieg diIdoTpwong o1dnpoTpoxIiwv

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bremerhaven, Kreisfreie Stadt (DE502)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywyv attokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
Tithog: KV NA / Gleisbau
Mepiypaon): Die mit diesem Ausschreibug verbundene Nordanbindung zwischen dem Bft
Weddewarder Tief der Bremischen Hafeneisenbahn und der KV-Anlage Rail Gate
Bremerhaven (kurz RGB) wird mit einem Zufuhrungsgleis hergestellt, welches nordlich des
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RGB an die Hafenbahn anschliel3t. Es verlauft in Bogen von min. 190 m. Ab den Ladegleisen
verjungen die funf Weichen 791 bis 795 auf das Zufuhrungsgleis der Nordanbindung. Damit
wird die Erreichbarkeit aller Lade- und Ein-/Ausfahrgleise gewahrleistet. Das Zufuhrungsgleis
wird im Bereich des Bahnibergangs mit Gleistragplatten ausgestattet. Zudem wird das etwa
250 m lange Zufuhrungsgleis auf etwa 150 m ebenfalls mit Gleistragplatten hergestellt, um die
Uberquerung des Gleises im Terminal und einen VC-Ubergang zu ermdglichen. Der Bereich
der Anschlussweiche W801 befindet sich im Stellbereich des Stellwerks Stf, das an die neue
Gleiskonfiguration angepasst wird. Die Weichen der KV-Anlage selbst werden mit einer zum
Rangierstellwerk aufgertsteten EOW-Anlage ausgestattet. Alle sechs Weichen bekommen
eine Weichenheizung. Die Bahnlibergange werden technisch gesichert. Zum Bauumfang
gehdren neben den Gleisoberbau- und Tiefbauarbeiten die Herstellung der
Gleisentwasserung, der Bau der Bahnubergange und Uberfahrbaren Gleisbereiche, der
Kabeltiefbau einschliel3lich Kabelzieharbeiten, der Ruckbau und Neubau der Zaunanlage
entlang der nordlichen Grundstiicksgrenze zu bremenports sowie der Rlickbau, das Einklrzen
und ggf. der Wiedereinbau des bestehenden Gleistores im Bereich des LKW-Bahnubergangs.
EowTtepikd avayvwploTiko: 368/EK/26/A028

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45234116 Epyaaoieg didoTpwong o1dnpoTpoxIiwyv
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Im Leistungsverzeichnis sind Optionen als Bedarfspositionen
gekennzeichnet, die mit in die Gesamtwertung des Angebotes eingehen. Hierbei handelt es
sich um Leistungen, deren Eintritt zum Zeitpunkt der Ausschreibung unverhersehbar aber
eintreten kdnnen. Im Rahmen regelmafiger Baubesprechungen werden die optionalen
MaRnahmen rechtzeitig angekindigt zw. Besprochen. Stundenlohnarbeiten (LV Positionen
01.01.0060-0080, 01.04.0010-0180, 01.05.0010-0150 ): Die Leistungen sind grundsatzlich
vollstandig und umfassend in den LV-Positionen beschrieben. Im Bauverlauf ergeben sich
dennnoch immer unvorhersehbare, punktuelle Arbeiten, die tGber Stundenlohnarbeiten
angeordnet und bearbeitet werden. Die in den entsprechenden Positionen Schatzstunden sind
Erfahrungswerte aus vorangegangenen Projekten. Spannungsausgleich 10K / 15K (LV
Positionen 02.04.0130-0140, 03.04.0210-0220, 04.03.0130-0140): Hier kann erst am
Ausfuhrungstag der tatsachlich erforderliche Wert ermittelt werden. Der entscheidene Punkt ist
die Schienentemperatur zum Zeitpunkt der Ausfihrung im Verhaltnis zur vorgesehenen
Verspanntemperatur am konkreten Ausflihrungstag. Zusatzliche MalRnahmen im Rahmen des
Erdbaus (LV-Positionen 02.04.0170, 03.04.0250, 03.04.0280, 04.03.0170, 05.03.0010):
Grundsatzlich soll ausgebauter Boden wiederverwendet werden. Abhangig von den
Ergebnissen der Kontrollprifungen nach Verdichtung des Bodens im Zuge der
Baumalnahmen kénnen die festgestellten Werte zu einer weitergehenden Bodenaufbereitung
bzw. zusatzliche Maltnahmen fihren (Neuer Boden, Einsatz von GeoGitter). Entsorgung von
Gleisschotter (LV-Position 04.01.0040): Eine Beprobung von ausgebautem Gleisschotter ist
Teil des Auftrages. Erst nach Beprobung steht fest, ob nach héherer Entsorgungsklasse
abgerechnet werden muss. Zaunarbeiten im Anschlussbereich (LV-Position 05.02.0030-0050):
Die Zaun-/Gleistorarbeiten sind abhangig von externen Entscheidungen, die der AG zum
Zeitpunkt der Ausschreibung nicht beeinflussen kann. Eine Entscheidung wird Ende 2026
erwartet.

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bremerhaven, Kreisfreie Stadt (DE502)
Xwpa: Mepuavia
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MpboBeTeg TANpoYopics: Hauptort der Ausfihrung: Container Terminal "Wilhelm Kaisen" in
Bremerhaven, Stadtbremisches Uberseehafengebiet Bremerhaven, Freizone

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Huepounvia Anéng didpkeiag: 31/03/2028
AAAn didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocclg (ZAX): oxi
H ev Adyw ouppaon givail emTiong KatadAANAn yia TG MIKPES Kal peaaieg emxeiproeic (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cUpBAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewy: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAOYng
Mnyég Twv KpItnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithpio:
Eidog: Tiun
Ovouacia: Der Gesamtpreis des Angebotes ist das einzige Zuschlagskriterium (100%). Ein
zuschlagsfahiges Angebot mit dem gunstigsten Angebotspreis erhalt den Zuschlag
Mepiypaen): Der Gesamtpreis des Angebotes ist das einzige Zuschlagskriterium (100%). Ein
zuschlagsfahiges Angebot mit dem gunstigsten Angebotspreis erhalt den Zuschlag
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 100
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong otabepnic agiag: Ztabepr) agia (oUvoAo)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 100

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoewv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £€yypaga tng dnudaoiag oupPaong: yepuavika
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E48926952

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN)
Aig0Buvon yia uttooAr): https://www.subreport.de/E48926952
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV VA UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Mia TTIPOCYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 23/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL I0XUouoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPOoUV va cUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv PTTOopPOUV va uttoBANBOUV apydTEPQ.
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MpbdoBeTeg TANpoopics: Die Nachforderung von Unterlagen wird Uber die
Bieterkommunikation kommuniziert.

NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnudoIa atrocPpdayion:

Huepopnvia amooepdyiong: 23/09/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyngs: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetéTaong: Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die
Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprifungsverfahren geltend
gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach § 160, Abs. 3 Nr. 1 GWB ist der
Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens unzulassig, soweit: a) der Antragsteller
den geltend gemachten Verstol gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht gerlgt hat, b) Verstolie
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis Ablauf der (in der Bekanntmachung benannten) Frist zur Angebotsabgabe oder
zur Bewerbung gegenlber dem Auftraggeber gerigt werden, c) Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, d) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdaocwv: EUROGATE Technical Services GmbH
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOaRacng ata £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
EUROGATE Technical Services GmbH
Opyaviopog rapaiaBic airfoewy ouppetoxns: EUROGATE Technical Services GmbH
Opyaviopog etregepyaciog Twv Tpoopopwyv: EUROGATE Technical Services GmbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: EUROGATE KV-Anlage Bremerhaven GmbH
ApiBudc kataxwpliong: Berichtseinheit-ID 00010508
Tayudpopikn dielBuvon: Senator-Borttscheller-Str. 1
M6ANn: Bremerhaven
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 27568
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bremerhaven, Kreisfreie Stadt (DE502)

566201-2026 Page 4/6



8.1.

8.1.

8.1.

Xwpa: Meppavia

Email: einkauf-ts@eurogate.eu

TnAépwvo: +49 171 7972651

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.eurogate.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

ORG-0002

Emrionun ovouacia: EUROGATE Technical Services GmbH

Ap1Bu6g karaxwpiong: HRB3226

M6An: Bremerhaven

TaxudpouIKOG KwIKAG: 27568

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bremerhaven, Kreisfreie Stadt (DE502)

Xwpa: Mepuavia

HAekTpovikr) dieuBuvon: www.eurogate.de

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Mdapoxog uTTNPECIWY TTPOPNBEIWV

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouppBacewv

Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRaong oTa £yypaga Tng dnudoiag cuppaong
Opyaviouog TTapalaBng aITOEwY CUPUETOXAG

Opyaviopog eTTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWV

ORG-0003

Etrionun ovouaooia: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
ApiBudg karaxwpliong: Vergabekammer des Bundes
Taxudpopikr) dicuBuvon: Villemombler Stralle 76

M6An: Bonn

TayxudpouIKOG KwdIKaG: 53123

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

TnAépwvo: +49 22894990

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bundeskartellamt.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

ORG-0004

Etrionun ovopacia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg kataxwpliong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TayxudpouIKOG KwdIKag: 53119

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

NMAnpogopicg TpoknpuEng
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AvayvwploTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéngs: 3fd07b5f-73b2-4595-ab2e-6156€2852e0b - 01
Eidog evrutrou: Alaywvioudg

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn ouppBaong i cuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 14/08/2026 10:28:09 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 566201-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 157/2026

Huepopnvia dnuooisuong: 17/08/2026
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