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574379-2025 - AtrotéAeoua

Feppavia — Epyacieg TomroféTnong yuyooavidwv — Trockenbauarbeiten

OJ S 168/2025 03/09/2025

N'vwoTtoTtroinon avadeong cupfaocng R avadeong cupBaocng TTapaxwpPnNong — TUTTOTTOINHUEVO
KaBeoTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovopaoia: Kreis Schleswig-Flensburg - Der Landrat
Email: zentrale.vergabestelle@schleswig-flensburg.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Trockenbauarbeiten
Mepiypaer: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAUMARNAHME: Der Kreis Schleswig-
Flensburg ist Bauherr flr ein dreigeschossiges Verwaltungsgebaude mit Tiefgarage in der
Wassermuhlenstrale 43 in Kappeln. Grundflache : 2.053 m? Nettoraumflache (NRF) : 2.637
m? Grundflache (GRF) : 668 m? Grundflache Tiefgarage : 1.136 m? Das Grundstlck wird
erschlossen uber eine Stichstrale von der Wassermuhlenstral3e aus. Die Stichstral3e wird im
Herbst 2024 hergestellt. Flr die Bauzeit wird deshalb eine Baustellenzufahrt am nérdlichen
Rand des Grundstuckes hergestellt. Mit den notwendigen Béschungswinkeln der Baugrube
und der Flache der Tiefgarage wird es notwendig werden, die Tiefgarage in zwei
Bauabschnitten herzustellen und den Kran ggf. in dem Aufzugsschacht zu platzieren.
KONSTRUKTION: Das Gebaude wird als Stahlbeton-Skelettbau erstellt. Streifenfundamente,
Stahlbeton-AuRenwande der Tiefgarage und die auskragende Stahlbetondecke werden in
Ortbeton hergestellt. Die Tiefgarage wird gepflastert. Die Betongute erfordert, die Ausfihrung
als U2 Baustelle. Die aufgehenden Geschosse EG und OG werden mit Stahlbeton-
Fertigteilen, Systemriegeln aus Stahl und Spannbeton-Hohldielendecken hergestellt. Die
Aulenwande sind nichttragend und werden aus Holz-Rahmenbau - Fertigteilwanden
hergestellt. Das Staffelgeschoss und die Dachdecke werden demzufolge als Holzkonstruktion
gebaut. Die Bodenverhaltnisse erfordern eine Flachendrainage in der Bauphase und dem
dauerhaften Betrieb.
AvayvwpIioTIko diadikaciag: b1000000-c0de-4000-a000-00d457987795
EocwTepikd avayvwpioTikd: 2025-061-1221
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45324000 Epyaoieg ToTroBTNONG Yyuwooavidwy

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Wassermuhlenstralle 43
MéAN: Kappeln
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TaxudpouIKOG KWOIKAG: 24376
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Schleswig-Flensburg (DEFOC)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

5. MapTida

5.1. MNaprTida: LOT-0001
TitAog: Neubau eines Verwaltungsgebaudes flr das Sozialzentrum Kappeln -
Trockenbauarbeiten
Meprypaer): ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAUMARNAHME: Der Kreis Schleswig-
Flensburg ist Bauherr fur ein dreigeschossiges Verwaltungsgebaude mit Tiefgarage in der
WassermuhlenstralRe 43 in Kappeln. Grundflache : 2.053 m? Nettoraumflache (NRF) : 2.637
m? Grundflache (GRF) : 668 m? Grundflache Tiefgarage : 1.136 m? Das Grundstlck wird
erschlossen uber eine Stichstralle von der Wassermuhlenstralle aus. Die StichstralRe wird im
Herbst 2024 hergestellt. Fir die Bauzeit wird deshalb eine Baustellenzufahrt am nérdlichen
Rand des Grundstlickes hergestellt. Mit den notwendigen Béschungswinkeln der Baugrube
und der Flache der Tiefgarage wird es notwendig werden, die Tiefgarage in zwei
Bauabschnitten herzustellen und den Kran ggf. in dem Aufzugsschacht zu platzieren.
KONSTRUKTION: Das Gebaude wird als Stahlbeton-Skelettbau erstellt. Streifenfundamente,
Stahlbeton-AuRenwande der Tiefgarage und die auskragende Stahlbetondecke werden in
Ortbeton hergestellt. Die Tiefgarage wird gepflastert. Die Betongute erfordert, die Ausflihrung
als U2 Baustelle. Die aufgehenden Geschosse EG und OG werden mit Stahlbeton-
Fertigteilen, Systemriegeln aus Stahl und Spannbeton-Hohldielendecken hergestellt. Die
AuRenwande sind nichttragend und werden aus Holz-Rahmenbau - Fertigteilwanden
hergestellt. Das Staffelgeschoss und die Dachdecke werden demzufolge als Holzkonstruktion
gebaut. Die Bodenverhaltnisse erfordern eine Flachendrainage in der Bauphase und dem
dauerhaften Betrieb.
EocwTepikd avayvwpioTikd: 2025-061-1221

5.1.1. ZKomog

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45324000 Epyaoieg ToTToBETNONG Yuwooavidwy

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Wassermuhlenstralle 43
MoAn: Kappeln, Schlei
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 24376
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Schleswig-Flensburg (DEFOC)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Huepounvia évapéng: 01/09/2025
Huepopnvia Aigng diapkelag: 01/01/2026

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocclg (ZAZ): val
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MAnpo@opieg OXETIKA ME TTPONYOUUEVEG TTPOKNPUEEIG:
AvayvwpIOoTIKO TNG TTPONYOUNEVNG TTPoKApugnG: 324231-2025
MpbdoBeTeg TANPOoYopics: #Besonders auch geeignet flur:other-sme#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPAoEIg
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaoewy: Kayia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.10. Kpithpia avadeong
KpitApio:
Eidog: Tiun
Ovouaoia: Preis
Mepiypaon: Preis
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREg)
ApIBuéc kpitnpiou avabeong: 100

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPooPUYNR
Opyaviopog diapeooAdpnong: Kreis Schleswig-Flensburg
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
IMAnpo@opieg OXeTIKA WE TIG TTPoBeouieg eTavetETaong: Genaue Angaben zu den Fristen fur
die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gemal § 160 Abs. 3 S. 1 GWB ist ein
Nachprufungsantrag unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Versto3
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberuhrt; 2) Verstofle gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden; 3) Verstole gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden; 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
oupBacewv: Kreis Schleswig-Flensburg

6. AtTroTeAéopara

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIioTIKO TrapTidag: LOT-0001
Katdotaon €mAOYAG TOU VIKNTA: Aev €XEI ETTIAEYET VIKNTAG KAl O SIAYWVIOUOG £XEI KAEIOEL.
NAGYoG yia Tov o1T0i0 deVv ETTEAEYN O VIKNTAG: ATTdQacn Tou ayopaoTr) AOyw PETABOAAG Twv
AVOYKWV

6.1.4. ZTaTIOTIKEG TTANPOPOPIES
Z0voyn TWV AITHOEWV £TTaVEEETAONG TTOU EAABE O AYOPAOTAG:
ApIBuég katayyeANGVTWYV: 0
MapaAneBeioeg TTPOCPOPES 1| AITHOEIG CUMHETOXNG:

574379-2025 Page 3/5



TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV 1 AITRCEWV CUPMETOXNAG: MPpooPopEg
ApIBubS TTPOCPOPWYV 1 AITCEWV CUUMUETOXNAG TTOU TTapaAf@Onkav: 4

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

574379-2025

ORG-0001

Emionun ovopaoia: Kreis Schleswig-Flensburg - Der Landrat
ApiBudg karaxwpiong: Leitweg-ID: 01059-0000-23

Tunua: FD Infrastuktur

Taxudpouikr) dieuBuvon: Flensburger Str. 7

MoAn: Schleswig

TaxudpouIKOG KwIIKAG: 24837

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Schleswig-Flensburg (DEFOC)
Xwpa: Meppavia

Email: zentrale.vergabestelle@schleswig-flensburg.de
TnAépwvo: +49 (4621) 870

dag: +49 (4621) 87569

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.schleswig-flensburg.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

ORG-0002

Emionun ovopaooia: Kreis Schleswig-Flensburg

Ap1Bu6G karaxwplong: Leitweg-ID: 01059-0000-23

Tunua: FD Recht und Zentrale Vergabestelle

Taxudpouikr dieubuvon: Flensburger Str. 7

MoAn: Schleswig

TaxudpouIKOG KwIIKAG: 24837

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Schleswig-Flensburg (DEFOC)
Xwpa: Meppavia

Email: zentrale.vergabestelle@schleswig-flensburg.de
TnAépwvo: +49 (4621) 87815

dag: +49 (4621) 878555

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.schleswig-flensburg.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN dladiKaoia dnuoaiwy
oupBacewv

Opyaviouog diapuecoAdpnong

ORG-0003

Emionun ovouaoia: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium far Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

ApIBudg kataxwpliong: T:04319884640

TunRua: Vergabekammer Schleswig-Holstein

Taxudpouikr) dicuBuvon: Dusternbrooker Weg 94

MoAn: Kiel

TaxudpouIKOG KwdIKag: 24105

Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer@wimi.landsh.de
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TnAépwvo: +49 (431) 988-4542

dag: +49 (431) 988-4702

HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.wirtschaftsministerium.schleswig-holstein.de
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

8.1. ORG-0004
Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/EkDOON TTpoKrpuéns: d489433b-84e5-46a3-9ca7-8e509fbb433e - 01

Eidog evrutrou: AttoTéAeopa

Eidog mrpokApuéng: NwaoTotroinon avadbeong ocuupfaong r avdbeong ocuuBaong TTapaxwpenong
— TUTTOTTOINUEVO KOBEOTWG

YTroe€idog mrpokApuéng: 29

Huepopnvia atrooToArng Tng Tpoknpuéng: 02/09/2025 09:13:51 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWooEeg OTIG OTToiEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBud¢g dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 574379-2025

ApiBudg Teuxoug EE S: 168/2025

Huepopnvia dnuocicuong: 03/09/2025
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