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576139-2025 - TpoTtroTroinon cuupaocng

Feppavia — Ymrnpeoieg emiBAeyng xwpou karaokeuwv — ABS 46/2 BA 2 Bautiberwachung
OJ S 169/2025 04/09/2025

N'vwoTtoTtroinon TpoTroTroinong ocuufaong

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: Asmae.Naboulsi@deutschebahn.com

2. Aladikaoia

21. Aiadikaoia
TitAog: ABS 46/2 BA 2 Bauuberwachung
Mepiypagn: ABS 46/2 BA 2 Bauliberwachung: Los 1 BUW KIB/OB Los 2 BUW OLA/EEA Los
3 BUW LST Los 4 dékologische BUW Los 5 geotechnische BUW
AvayvwpioTiké dladikaciag: 9809aab5e-75e9-478f-9e32-22dale5f7bfa
EowTtepikd avayvwploTiko: 21FEI50288

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71521000 YTrnpeaieg eTTiBAEWNS XWPEOU KATOAOKEUWV

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MoAN: Duisburg
TayxudpouIKOg KwdIkag: 47057
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
sektvo -

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: BUW OB/KIB
Mepiypaer: BUW OB/KIB
EowTtepikd avayvwploTiko: e8f44c7c-9ba0-4bab-9101-0bf510bbf21e

5.1.1. ZKomroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71521000 YTrnpeaieg eTTiBAEWNS XWPEOU KATAOKEUWV

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MoAN: Duisburg
TayxudpouIKOg KwdIkag: 47057
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YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Huepounvia évapéng: 20/09/2021
Huepopnvia Afgng diapkelag: 31/12/2029

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAZ): val

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cUpBAOEIG
2TOX0G TWV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewy: Kayia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
‘Opol Tng ocuupaong:
H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol OXeTIKA Pe TNV eKTEAEON TNG ocUuBaong: Entfallt
HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN)
©a xpnoipoTtroIinBdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnol1PoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val
XpnpaToolkovopikég puBuioelg: Die Zahlungsbedingungen gelten gemaf Vergabeunterlagen.

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiclo

5.1.16. MepaiTépw TTANnPOPOPIEG, SiaPeCOAABNON KAl TTPOCPUYI
Opyaviopog TTpoo@uyng: Vergabekammer des Bundes
IMAnpo@opieg oxeTIKA PE TIG TTpoBeopieg emavetéTaong: Die Geltendmachung der
Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es
wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt
werden.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppdocwv: DB Netz AG (Bukr 16)
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Bundes

6. AtTroteAéopara

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIoTIKO TrapTidag: LOT-0001

6.1.2. TIAnPOPOPIEG OXETIKA ME TOUG VIKNTES
NIKnTAG:
Emionun ovopaoia: BIEGE ABS46/2 BA 2 Bauliberwachung c/o DB Engineering & Consulting
GmbH
Mpoocyopa:
AvayvwpIioTiké TTpooc@opdg: 2021745710 - Los: 1
AvayvwpIoTIKO TTapTidag r opdadag rapTtidwv: LOT-0001

576139-2025 Page 2/5



Atia Tng mpoogopdg: 0,00 EUR

YTtrepyoAaBia: Aev €xel akOPn TTPOCOIOPICTEI

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TN CUMBAON:

AvayvwpIoTIKOG KwIKOG TG ouupBaong: CON-0001 - BIEGE ABS46/2 BA 2 Bauuberwachung
c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Huepopnvia emAoyAg Tou viknTA: 19/08/2021

Huepopnvia ouvaywng Tng cuppBaong: 19/08/2021

7. TpoTtrotroinon

7.1. TpomoTroinon
AvayvwpIOoTIKO TNG TTPONYyouUuEeVNG €100TT0iN0NG avaBeong cuppBaong: 472096-2021
AvayvwpIioTIKO Tou TpoTtroTroinuévou cuuBoAaiou: CON-0001 - BIEGE ABS46/2 BA 2
Bauuberwachung c/o DB Engineering & Consulting GmbH
NAb6yog TpoTroTToinong: AvAykn yia CUUTTANPWHATIKA €pya, UTTNPETIES 1] TTPOPNBEIEG ATTO TOV
apXIKé avTiIoUPBaAASuEvO.
Mepiypar: AO 20 Gegenstand der geanderten Leistung ist die Anpassung der
Bauwerksausfiihrung infolge eines gednderten Bauverfahrens im Bereich der EU BrinkstraRe.
Das Bruckenbauwerk wird nun als flachgegrtindeter, dreigleisiger Halbrahmen in Seitenlage
errichtet und mittels SPMT-Fahrzeugen eingeschoben. Zur Angleichung des unterschiedlichen
Setzungs- und Tragverhaltens des Baugrunds ist daher die Herstellung einer HDI-Sohle
erforderlich, deren Ausfuhrung durch die Bauuberwachung fachlich zu begleiten ist. Da der
bestehende Auftragnehmer bereits mit Arbeiten im Bereich der EU BrinkstraRe beauftragt ist,
wulrde die Vergabe an ein weiteres Unternehmen zusatzliche Kosten durch separate
Baustelleneinrichtung, Koordinationsaufwand und zusatzliche Ressourcen verursachen. Dies
stiinde nicht im Einklang mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot.

7.1.1. AAAayn
Mepiypagn Twv Tpotrotroijoswv: AO 20 Zusatzliche Uberwachung der EU BrinkstralRe

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: DB Netz AG (Bukr 16)
ApiBudc karaxwpliong: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Tayudpopuikn dieuBuvon: Adam-Riese-Stralle 11-13
MéAN: Frankfurt Main
TaxudpouIKOG KwdIkag: 60327
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Mepuavia
MpoéowTro emikoivwviag: FEI-W-A
Email: Asmae.Naboulsi@deutschebahn.com
TnAépwvo: +49 20330173472
dag: +49 69260913869
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
oupBacewv
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8.1. ORG-0002
Emionun ovouaocia: Vergabekammer des Bundes
ApiBudc karaxwpliong: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Tayudpopuikn dieuBuvon: Kaiser-Friedrich-Stralle 16
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53113
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
TnAépwvo: +49 22894990
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPoc@UYNG
Opyaviouog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAS

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: BIEGE ABS46/2 BA 2 Baulberwachung c/o DB Engineering & Consulting
GmbH
ApiBudg kataxwpliong: 8c2bfe9e-5952-4ef4-a4a2-475a5df90386
M6AN: Berlin
TaxudpouIkog Kwdikag: 10829
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
TnAépwvo: +49
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Mpoo@pépwv
NiknTAG autwyv Twv TTapTidwyv: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Erionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
MéAN: Bonn
TaxudpouIKog KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/EkdoON TTpoKNpuéns: €8803224-2651-4d9¢c-911a-455¢135e0081 - 01

Eidog evrutrou: TpoTtrotroinon cupBaong

Eidog mrpokApung: NvwoToTroinon TpotrotTroinong ocuupaong

YTroe€idog mrpokApuéng: 39

Huepopnvia atrooToArng Tng Tpoknpuéng: 03/09/2025 09:24:26 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwting

MAWooEG OTIG OTToIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTAOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG
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ApiBudg dnpoaoicuong NG TTpoknipugns: 576139-2025
ApIBu6G Teuoug EE S: 169/2025
Huepopnvia dnuocicuong: 04/09/2025
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