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576144-2025 - TpoTtroTroinon cuupaocng

Feppavia — Ymrnpeoieg ao@dAeiag — Sicherungsleistung ESTW Abelitz Los 1 Str. 1570 Los 2 Str.
2931

OJ S 169/2025 04/09/2025

N'vwoTtoTtroinon Tpotromroinong ocuufaong

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopacia: DB InfraGO AG — Geschéaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Email: eric.plaggemeier@deutschebahn.com

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Sicherungsleistung ESTW Abelitz Los 1 Str. 1570 Los 2 Str. 2931
Mepiypaer: ESTW Abelitz Sicherungsleistung fur KTB
AvayvwpioTiké dladikaciag: 2dabddc7-fbe6-4828-a250-14ae47bcaed6
EowTtepikd avayvwploTiko: 24FEI72550

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 79710000 YTrnpeaieg ac@aAeiag

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MéAN: Stdbrookmerland Moordorf
TayxudpoWIKOG KWAIKAG: 26624
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Aurich (DE947)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
MpbdoBeTeg TANPOYopics: Erklarung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten
Ingenieurbiro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG /
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des
Ingenieurbiros) oder wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass
jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklarung abzugeben hat. Beauftragte(s)
Ingenieurbiro(s): 1. Planungsgemeinschaft Bahn Sitdost 2. Ing.-Buro Claus 3. Sweco GmbH
4. PTB - Ingenieurburo fur Planung, Technologie und Bautuberwachung Magdeburg GmbH
Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern auszuschliel3en, die unter Mitwirkung
eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurburos erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn
zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbiro eine gesellschaftsrechtliche
/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Erklarung, ob
und inwieweit wir mit anderen Sicherungsunternehmen verbunden sind (gesellschaftsrechtlich
verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen
geschaftsfUhrenden Organen) oder eine wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Bei
Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklarung
abzugeben hat. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so
rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berucksichtigung interner
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Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage moglich ist. Der Auftraggeber
behalt sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als
sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der
Teilnahmeantrage zu beantworten. Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123,
124 GWB vor. Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben
muss: Gesamtschuldnerische Haftung aller Gemeinschaftsmitglieder Genaue Angaben zu den
Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Wenn der Zuschlag bereits wirksam erteilt
worden ist, kann dieser nicht mehr vor der Vergabekammer angegriffen werden (§ 168 Abs. 2
Satz 1 GWB). Der Zuschlag darf erst 10 Kalendertage nach Absendung der Bekanntgabe der
Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Kalendertage nach Absendung der
Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post erteilt werden (§ 134 Abs. 2 GWB). Die
Zulassigkeit eines Nachprifungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten
Vergabeverstdlie innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. — soweit die
VergabeverstdlRe aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind — bis
zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gertigt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 3
GWB). Ein Nachprufungsantrag ist ebenfalls unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2
GWB genannten Fristen verwiesen. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprifungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden. Es ist zu beachten,
dass zusatzlich zwingend eine Praqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann,
Fur folgende Leistungen muss das fur die Ausfuhrung vorgesehene Unternehmen in einem
Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein. Eine
dementsprechende Erklarung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf
zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusatzliche Unterlagen sind
nicht erwlnscht. Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Praqualifikationsverfahren
sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu
entnehmen: Warengruppe Sicherungsleistungen: - mit automatischen/mobilen Warnsystemen
(mit Einstufung in die Verzeichnisse | bis Ill bezuglich der personellen und technischen
Leistungsfahigkeit) Bekanntgabe der Errichtung und Anwendung des PQ-Verfahrens mit
.Bekanntmachung eines Qualifizierungssystems—Sektoren® im Amtsblatt der 2023/S 122-
386832 vom 28.06.2023. Gultige PQ-Nachweise mit analoger Bezeichnung der vorstehenden
Warengruppen aus vorangegangenen PQ-Verfahren werden ebenfalls anerkannt. Folgende
Erklarungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum
Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusatzliche Unterlagen sind
nicht erwlnscht: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden. Praqualifikation Verzeichnis Il: Es ist durch
den Bieter bei Angebotsabgabe die Leistungsfahigkeit (Mindestanforderungen fur diese
Vergabe entsprechen der Verzeichnis Il) zu bestatigen. Mindestanforderungen: - Personelle
Leistungsfahigkeit: mindestens 30 Personale, davon 15 Sicherungsposten, 15
Sicherungsaufsichten, 10 ATWS-Bediener, 3 Planer, - Technische Leistungsfahigkeit: 3 ATWS
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(mobiles Funkwarnsystem), 300 m feste Absperrung. Die Zahlungsbedingungen gelten geman
Vergabeunterlagen

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/25/EE

sektvo - Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemaf} § 38 Abs. 6 SektVO
nicht veroéffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse des Auftragnehmers
betroffen waren und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschaftlichen
Interessen schadigen wirde. Zudem wurde die Angabe den lauteren Wettbewerb zwischen
Wirtschaftsteilnehmern beeintrachtigen.

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Sicherungsleistung ESTW Abelitz Los 2 Str. 2931
Meprypaon: Sicherungsleistung ESTW Abelitz Los 2 Str. 2931
EowTtepikd avayvwploTiko: cb29133f-1eff-46dc-bb6b-6787ec318af9

5.1.1. ZKotroég
XapakTpag TNG oupPaong: YTInPeoieg
Kdpia tagivopnon (cpv): 79710000 Y1rnpeoieg aoc@aieiag

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MoAn: Stidbrookmerland Moordorf
TayxudpOoWIKOG KWOIKAG: 26624
YTrodiaipeon xwpag (NUTS): Aurich (DE947)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapgng: 01/10/2024
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 31/12/2026

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTANpoPoOpiEg
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdaoclg (ZAX): val
MpbdoBeTeg TTANpoYopics: #Besonders geeignet fur:freelance#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cUpBAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfdoewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppaoewv
‘Opol Tng ouupaong:
H oupBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol OXeTIKA ue TNV eKTEAEON TNG cUuBaong: Entfallt
HAekTpOVIKY TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
©a xpnoipoTtroinBdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
Oa xpnol1PoTroINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val
XpnpaToolkovopikég puBuioelg: Die Zahlungsbedingungen gelten gemaf Vergabeunterlagen.

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
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Kauia cupgwyvia-trAaioclo

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTpooPuUyn
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer des Bundes
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTpoBeopieg emavetETaong: Die Geltendmachung der
Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es
wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroéffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt
werden.
Opyaviopog TTapoxnG TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
oupBdocwv: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICCOTEPWV TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Bundes

6. AroTteAéopara

Adia 6Awv Twv cuppaoewy TTou avatédnkav pe autAv Tnv idotroinon: 1,00 EUR
6.1. ATroTéAeopa — avayvwpPIoTIKO TTapTidag: LOT-0001

6.1.2. TIAnPOPOPIEG OXETIKA ME TOUG VIKNTES
NIKnTAG:
Etionun ovouacoia: HAN Rail GmbH
Mpooyopd:
AvayvwpIoTIKO TTPoo®opdg: 2024994745 - Los: 2
AvayvwplioTIKO TTapTidag ) opddag mapTidwv: LOT-0001
YTtrepyoAaia: Aev £xel akOPn TTPOCOIOPICTEI
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN cUpBACN:
AvayvwpIoTIKOG KwdIKOG TNG ouuBaons: CON-0001 - HAN Rail GmbH
Huepopnvia emAoyAg Tou viknTA: 22/08/2024
Huepounvia ocuvayng 1ng ouppaong: 09/09/2024

7. TpoTtrotroinon

7.1. TpomroTroinon
AvayvwpIoTIKO TNG TTponyoupevng 1doTroinong avabeang cuuBaong: 944c2413-88ca-430f-
be08-a45b76dd8ef0-01
AvayvwpIioTIKO Tou TpoTroTroinuévou ouuBoAaiou: CON-0001 - HAN Rail GmbH
NAb6yog TpoTroTToinong: AvAaykn yia CUUTTANPWUATIKA €pya, UTTNPETIEG 1) TTPOPNBEIEG ATTO TOV
apPXIKO avTICUPBAaAASuEVO.
Mepiypaon: 2 - Aufgrund Behinderungen und Unterbrechungen, welche nicht vom
Auftragnehmer verschuldet worden sind, ist der Ausfall von Nachtschichten in den
vorgesehenen Nachtsperrpausen zur Erreichung des Projektziels notwendig geworden.

7.1.1. AAAayn
Mepiypan Twv TpoTrotroioewy: 2 - Mehrkosten fur den Ausfall von Nachtschichten

8. Opyaviouoi
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

576144-2025

ORG-0001

Etrionun ovouacia: DB InfraGO AG — Geschéaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
ApIBudc kataxwpliong: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Tayudpopuikn dieuBuvon: Adam-Riese-Stralle 11-13

MéAN: Frankfurt Main

TaxudpouIKOG KwdIkag: 60327

Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Mepuavia

MpoowTro emikoivwviag: FE.EI-N-E

Email: eric.plaggemeier@deutschebahn.com

TnAépwvo: +49 5112862356

®ag: +49 6926521083

HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxnG TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv

ORG-0002

Etrionun ovouaocia: Vergabekammer des Bundes

ApiBudg karaxwpliong: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Taxudpouikr) dicuBuvon: Kaiser-Friedrich-Stralde 16

M6An: Bonn

TaxudpouIkKog KwdIkag: 53113

Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

TnAépwvo: +49 22894990

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAadIKATIWY TTPOCPUYAG

ORG-0003

Etrionun ovouaocia: HAN Rail GmbH

ApIBu6G kataxwplong: 3b26b67e-203b-48bf-a627-91c0765b89%ea
Tayudpopikn dieuBuvon: Hovelstr. 214

M6AN: Essen

TaxudpouIKOG KwdIKAG: 45326

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Essen, Kreisfreie Stadt (DEA13)
Xwpa: Meppavia

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

TnAépwvo: +49

Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

Mpoo@épwv

NIKnTAg auTtwyv Twv TTapTidwyv: LOT-0001

ORG-0004

Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Ap1Bu6G kataxwplong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn
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TaxudpouIkog KwdIkag: 53119

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpokrpuéngs: 403f5de4-6e6¢-443b-8363-9268b702b2ad - 01

Eidog evrutrou: TpoTtrotroinon cupBaong

Eidog mmpokApuéng: NvwoToTroinon TpotroTTroinong ocuupaong

YTrogidog mrpoknpuéng: 39

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 03/09/2025 09:49:21 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikng Eupwtng

FAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApIBuOG dnpoaicuong TG TTPokApUENG: 576144-2025

ApiBudg Teuxoug EE S: 169/2025

Huepopnvia dnuocicuong: 04/09/2025
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