

Ουγγαρία-Βουδαπέστη: Εργασίες κατασκευής κτιρίων

OJ S 26/2020 06/02/2020

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Αριθμός ταυτοποίησης: EKRSZ_17577454

Ταχ. διεύθυνση: Ybl Miklós tér 6.

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Ταχ. κωδικός: 1013

Χώρα: Ουγγαρία

Αρμόδιος για πληροφορίες: Karap Attila Alexander

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: karap.attila@vargondnoksag.hu

Τηλέφωνο: +36 12250554

Φαξ: +36 13968979

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.varkapitanysag.hu>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: <http://www.varkapitanysag.hu>

I.4. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

I.5. Κύρια δραστηριότητα

Άλλες δραστηριότητες: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

Déli nyaktag kivitelezés

Αριθμός αναφοράς: EKR000931832019

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων

II.1.3. Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

Déli nyaktag kivitelezése

II.1.6.

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.1.7. Συνολική αξία των προμηθειών

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 599 362 000,00 HUF

II.2. Περιγραφή

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

I. Főbb munkanemek és mennyiségek:

Az épületszárny teljes beépített alapterülete: nettó 1 190 m². Az 5 szintes épület, mely a földszinten egy kibővített nyugati épületen belüli bővítést kap, az első emeleten kibővül az un. Cercle teremmel.

II. Ajánlatkérő kiemeli külön az ellátandó feladatok alábbi elemeit:

Ellátandó feladat megjelölése: műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő épületen ellátandó épületfelújítási munkálatok.

A pinceszint biztosít helyet teljes belső gépészeti és villamos bontás és átalakítás után az új gépészeti egysége, csatlakozásoknak és elektromos elosztók is innen kerülnek szabványosítást követően kialakításra.

A földszinten kialakításra kerül egy új fogadótér, külön belsőépítészeti tervek alapján, ahol a kialakításra kerül egy új büfé, ajándék shop és ruhatár.

A pince szint és földszint közötti terekben egy lift is elhelyezésre kerül evvel biztosítva a déli udvarok és az Oroszlános udvar közötti akadály mentes közlekedést is.

Az első emeleten kerül kialakításra a Szent István terem, aminek belsőépítészeti kialakítása nem a beszerzés tárgya, de körülötte lévő helységek, előszoba és folyosó kialakítása igen, a Szent István terem kialakításának feltétele a kialakításba bevont kivitelezők szabadközlekedése a munkaterületen. (Organizáció szerint). Az első emeleten kap helyet az un. Cercle terem, ami egy kortárs kiállító tér.

A második emelet biztosít helyet egy újabb kiállító térnek, illetve a technikai helységekben kapnak helyet a tetőtér megközelítését és a tetőtérben a légcserét biztosító gépek.

A kivitelezési feladat meghatározó elemek a külső homlokzata helyre állítása, újra építése melyet a tervek részletesen tartalmaznak.

III. Egyéb

Nyertes ajánlattevő valamennyi felmerülő építőmesteri és szakipari munkálat keretén belül különösen az alábbi munkálatok ellátására köteles:

Festőrestaurátori munkálatok

Kőrestaurátori munkák

Műemléki érték dokumentálása

Homlokzat felújítás – 720 m²

Tetőszerkezet felújítás – 296 m²

Épületvillamosság

Épületgépészet

Meglévő ablakok cseréje 16 db 68,2 felület (névleges méretből számított), belső szárnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

Felvonó – 5 fő, 680 kg teherbírással

Ακατάλυμντεςίτης - νίεσβλοκκρά κίτερjedő ακατάλυμντεςίτης βελεέρτηε εγύ legalάββ 300 kg τηεηβίράσú személyemelő βεσερέλεσε, ές ίνδúκúίός ηυροκ βεεπίτηε
Elektrómágneseσ (EMC) árnyékolás – 15 m2 τηερεν νονατκοζásáβαν
Egyedi búτοροκ γυάρτηάσε – 10 db
Léτηετηνικήσ ρενησερ κίαλακίτηάσε - 7 800 (ελσζίváσε) – 1 050 (βεφúváσε) m3/óra καπακίτηάσε
Ríaszto ές tűζjelző ρενησερ κίεπίτηε

Kíeγészítő ελλáτηανδó τηεvéκηνýσεγεκ: ρεγεζσετη megfígyelés.

Az ελjárás τάργýανακ ρεζσετηεσ megηατάρoζásáσ a Kőzβεσερζεσί Dokúmentumokβαν τηαλίηατő. Amennyíβαν a felhívás, ίλητηε a Kőzβεσερζεσί Dokúmentum bármelyík ρεζεσ valamílyen γυάρτημányú, ερεδητű, típusú dologra, ελjárásra, τηεvéκηνýσεγε, személyre, ίλητηόleg szabadalomra vagy véδγεγyre valő hivatkoζást τηατημαζ, ίλητηε amennyíβαν szabványt, műszaki engedélyt, műszaki ελoírásokat, vagy műszaki ajánlást ηατάρoζ meg úgy Ajánlathkérő az aζζαλ εγενηértékű τηeljesítést ίε ελφoγαδja.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήρío ποίoτητησ - Όνομα: A III.1.3) – M.2.1) pontβαν megηατάρoζott szakember alkaηmassáγι kővetelμένýεκ kőρέβαν megηατάρoζottakon felűli szakmai τηαπεζetalata (hőnap) / Στáθημíση: 10

Κριτήρío ποίoτητησ - Όνομα: A III.1.3) – M.2.2) pontβαν megηατάρoζott szakember alkaηmassáγι kővetelμένýεκ kőρέβαν megηατάρoζottakon felűli szakmai τηαπεζetalata (hőnap) / Στáθημíση: 10

Κριτήρío ποίoτητησ - Όνομα: Tőbblet jóτállás (hőnap) / Στáθημíση: 10
Τιμή - Στáθημíση: 70

II.2.11. Πληροφορίες σχετικá με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13. Πληροφορίες σχετικá με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζετη με έργο ή/καί πρόγραμμα κρηματοδοτοúμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικέσ πληροφορίες

Ajánlathkérő a βεcsűlt érték őssζεγετ nem kívánja megadni. Felelőσ akkreditált kőzβεσερζεσί szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel/Tarman Renáta, lajszomszámá: 00314/01040

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1. Περιγραφή

IV.1.1. Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3. Πληροφορίες σχετικá με συμφωνία-πλαίσιo ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπηετη από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2. Διοικητικέσ πληροφορίες

IV.2.1. Προηγούμενη δημοσίευση σχετικá με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην EE S: [2019/S 139-341387](#)

IV.2.8. Πληροφορίες σχετικá με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 5000/8-78/2019

Τίτλος:

Déli nyaktag kivitelezés

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

09/01/2020

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Confecto Mernök Iroda Kft.

Αριθμός ταυτοποίησης: EKRSZ_32884225

Ταχ. διεύθυνση: Romázi út 11.

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Ταχ. κωδικός: 1037

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: confecto@confecto.hu

Τηλέφωνο: +36 12758963

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.confecto.hu>

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 599 362 000,00 HUF

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Kőreatauratori munkák, festő restauratori munkák, MV-ÉG felelős műszaki vezetés, építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, közműépítési munkák részfeladatai, erős- és gyengeáramú munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, felvonó- és emelő berendezés szerelés

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

18. §

a) nem releváns, az eljárás eredményesen zárult;

b) nyertes ajánlattevő: Confector Mérnök Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.);

c) az ajánlattevők neve, címe, adószáma: Confector Mérnök Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.); EB Hungary Invest Kft. (adószáma: 13240567-2-42, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76–80.); LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószáma: 25098367-2-43, székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.); ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 10823606-2-41, székhely: 1035 Budapest, Hunor utca 20/b.)

d) az eljárás során nem került figyelembevételre sem környezetvédelmi, sem szociális szempont.

VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó u. 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó u. 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

03/02/2020