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593087-2026 - AlaywVIONOG

Kartw Xwpeg — ‘Epya odoTroliag — Bestek 2580, traject 136 N317 Aansluiting Slingeland
Ziekenhuis

OJ S 165/2026 27/08/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Provincie Gelderland
Email: j.diseraad@gelderland.nl
Nopikry yopen ayopaoTh: Mepipepeiakn apxn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitThog: Bestek 2580, traject 136 N317 Aansluiting Slingeland Ziekenhuis
Mepiypan: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. uitvoeren van grondwerk ontgraven
hoeveelheid ca. 24.419 m3 b. uitvoeren van grondwerk - aanvullen hoeveelheid ca. 8714 m3
c. zand leveren en verwerken. hoeveelheid ca. 9830 m3 d. afvoeren overtollige grond
hoeveelheid ca. 15705 m3 e. aanbrengen pvc en pp buizen hoeveelheid ca. 1400 m1 f.
aanbrengen duikers beton hoeveelheid ca. 200 m1 g. aanbrengen putten beton en kunststof
hoeveelheid ca. 32 st h. aanbrengen kolken hoeveelheid ca. 87 st i. verwijderen funderingen
hoeveelheid ca. 3400 m2 j. aanbrengen funderingen hoeveelheid ca. 16600 m2 k. opbreken
asfaltverhardingen hoeveelheid ca. 7355 m2 I. frezen van asfaltverhardingen hoeveelheid ca.
31.000 m2 m. asfalteringswerkzaamheden hoeveelheid ca. 11574 ton n. opbreken
betonverhardingen hoeveelheid ca. 140 m2 o. aanbrengen betonverhardingen hoeveelheid ca.
950 m2 p. opnemen betonbanden hoeveelheid ca. 1.300 m1 g. opnemen betonstraatstenen
hoeveelheid ca. 500 m2 r. aanbrengen van betonbanden hoeveelheid ca. 2.400 m1 s.
aanbrengen van straatwerk hoeveelheid ca. 1700 m2 t. aanbrengen Leicon perronelementen
hoeveelheid ca. 44 m1 u. aanbrengen Leicon geleidebanden hoeveelheid ca. 47 m1 v.
verwijderen markeringen hoeveelheid ca. 2.000 m2 w. aanbrenGen van lengtemarkeringen
hoeveelheid ca. 12 km x. aanbrengen van markeringen figuratie hoeveelheid ca. 850 m2 y.
toepassen tijdelijke VRI's z. aanbrengen geleiderail hoeveelheid ca. 600 m1 aa. maaien,
frezen en profileren bermen hoeveelheid ca. 400 are ab. toepassen van verkeersmaatregelen
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: ad042b7c-0ed2-4fa5-abf7-335441bc4c3d
EowTtepikd avayvwploTiko: 1fa6983c-e78c-48f2-9c09-5287a70eb2de
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45233120 'Epya odoTroliag

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Achterhoek (NL225)
Xwpa: Kadtw Xwpeg

593087-2026 Page 1/5


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/593087-2026
mailto:j.diseraad@gelderland.nl

MpboBeTeg TTANPOYOPIES: Zie documentatie

21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic Gr1A: 6 000 000,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: EupwTraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEEZ)

5. MapTida

5.1. NaprTida: LOT-0000
TitThog: Bestek 2580, traject 136 N317 Aansluiting Slingeland Ziekenhuis
Mepiypagn: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. uitvoeren van grondwerk ontgraven
hoeveelheid ca. 24.419 m3 b. uitvoeren van grondwerk - aanvullen hoeveelheid ca. 8714 m3
c. zand leveren en verwerken. hoeveelheid ca. 9830 m3 d. afvoeren overtollige grond
hoeveelheid ca. 15705 m3 e. aanbrengen pvc en pp buizen hoeveelheid ca. 1400 m1 f.
aanbrengen duikers beton hoeveelheid ca. 200 m1 g. aanbrengen putten beton en kunststof
hoeveelheid ca. 32 st h. aanbrengen kolken hoeveelheid ca. 87 st i. verwijderen funderingen
hoeveelheid ca. 3400 m2 j. aanbrengen funderingen hoeveelheid ca. 16600 m2 k. opbreken
asfaltverhardingen hoeveelheid ca. 7355 m2 I. frezen van asfaltverhardingen hoeveelheid ca.
31.000 m2 m. asfalteringswerkzaamheden hoeveelheid ca. 11574 ton n. opbreken
betonverhardingen hoeveelheid ca. 140 m2 o. aanbrengen betonverhardingen hoeveelheid ca.
950 m2 p. opnemen betonbanden hoeveelheid ca. 1.300 m1 g. opnemen betonstraatstenen
hoeveelheid ca. 500 m2 r. aanbrengen van betonbanden hoeveelheid ca. 2.400 m1 s.
aanbrengen van straatwerk hoeveelheid ca. 1700 m2 t. aanbrengen Leicon perronelementen
hoeveelheid ca. 44 m1 u. aanbrengen Leicon geleidebanden hoeveelheid ca. 47 m1 v.
verwijderen markeringen hoeveelheid ca. 2.000 m2 w. aanbrenGen van lengtemarkeringen
hoeveelheid ca. 12 km x. aanbrengen van markeringen figuratie hoeveelheid ca. 850 m2 y.
toepassen tijdelijke VRI's z. aanbrengen geleiderail hoeveelheid ca. 600 m1 aa. maaien,
frezen en profileren bermen hoeveelheid ca. 400 are ab. toepassen van verkeersmaatregelen
EowTtepikd avayvwplioTiko: 5006171f-8442-4463-bee0-8011d226e2a5

5.1.1. ZKomrég

XapakTtrpag TnG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45233120 ‘Epya odoTroliag

5.1.2. Tomog ekTéAeEong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Achterhoek (NL225)
Xwpa: Katw Xwpeg
MpbdoBeTeg TTANPOYOPIES: Zie documentatie

5.1.3. EKTIHWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 22/02/2027
Huepopnvia Agng didpkelag: 27/09/2027

5.1.5. Agia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 6 000 000,00 EUR

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOpiEg
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Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:

Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaocclg (ZAX): val

5.1.9. Kpithpia €mA0Oyng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupupdocwyv
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxn mpocdeTwy TAnpoopiwv: 20/10/2026 10:00:00 (UTC+00:
00) Qpa AuTtikAg Eupwting, GMT
AleBuvon Twv gyypaewy TnG dnudoiag ouuBaong: hitps://s2c.mercell.com/today/226684

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdocewv
‘Opo1 utroBoARG:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: ETiTpéTTeTAN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://s2c.mercell.com/today/226684
"AWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG:
OAAaVOIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
Mepiypa®r TNG OIKOVOUIKAG €yyunong: Bankgarantie 5% van de aanneemsom
MpoBeouia TTapaAafng Twv rpoa@opwyv: 17/11/2026 11:00:00 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT
Aidpkela KaTd TV OTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uITopPoUV va cuUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Kavéva éyypago dev utropei va utToANBEi apyoTepa.

MAnpo@opieg OXETIKA pE TN SnUdCIa aTToCPPAYyIoN:

Huepopnvia atroogpdyiong: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Qpa AuTikiig Eupwtrng, GMT
Totog: Arnhem

‘Opoil Tng oupupaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiITal OTO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIHOAGYNON: ETiTpéTTETA!

Oa xpnoipoTToIinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

Oa xpnoipoTroiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-trAaiolo:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOoPoOpicg, diapecoAdBnon Kol TTPooPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: Rechtbank Gelderland
MAnpogopieg oxeTIKA WE TIG TTpoBeoieg eTavetETaong: 20 dagen na voornemen tot gunning
Opyaviopog TTou TTapEXEl TTANPOPOPIEC OXETIKA HE TO YEVIKO KAVOVIOTIKO TTAQICIO yia TOUG
@OPOUG TO OTTOIO I0XUEI OTOV TOTTO €KTEAEONG TNG oUuPBaong: Rechtbank Gelderland
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdocwv: Provincie Gelderland
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Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRacng ota £yypaga g dnudoiag ouppaong:
Provincie Gelderland

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TwV dladikaclwy TTPooPuyng: Rechtbank
Gelderland

Opyaviopog TTapaAaBrig aimioewy cuppeToxng: Provincie Gelderland

Opyaviopog etTegepyaaciag Twy TTpoo@opwv: Provincie Gelderland

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Provincie Gelderland
ApiBudg karaxwpliong: 51468751
Taxudpouikr) dieuBuvon: Markt 11
M6An: Arnhem
Taxudpouikog Kwdikag: 6811CG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Arnhem/Nijmegen (NL226)
Xwpa: Kadrtw Xwpeg
MpdowTro emkoivwviag: John Diseraad
Email: j.diseraad@gelderland.nl
TnAépwvo: +652801590
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.gelderland.nl
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapoxng ekTdg d1adIKTUou TTPOoRaonG oTa £yypaga Tng dnudoiag cuupaong
Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS
OpyavioPoOGg ETTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWIV

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Rechtbank Gelderland
ApIBuOG KaTaxwpiong: 82940827
TunRua: Rechtbank Gelderland
Taxudpouikr dieubuvon: Walburgstraat 2-4
MoéAn: Arnhem
Taxudpouikog kwdikag: 6811 CD
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Achterhoek (NL225)
Xwpa: Katw Xwpeg
Email: kcc.gld@rechtspraak.nl
TnAépwvo: 0031883612000
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTpoouUyng
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCYUYAG
Opyaviouog TTou TTapEXE TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TO YEVIKO KAVOVIOTIKO TTAQICIO yIa TOUG
POPOUG TO OTTOIO IOXUEI OTOV TOTTO EKTEAEONG TNG oUMBAONG

MAnpo@opisg TpokApUENg

AvayvwpIioTIKO/EKkDOON TTpoKrpuéns: 7788589b-357e-404d-a958-22a9cf48ddd2 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopdg
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Eidog mrpokAputng: Mpokrpugn oupBaong i ouuaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 25/08/2026 10:37:47 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT

Huepopnvia atmooToArg TTpokApugng/yvwaototroinong (amoé Tov eSender): 25/08/2026 10:38:44
(UTC+00:00) Qpa AuTtikAg Eupwting, GMT

FAWwooeg oTIG oTToiEG dlaTiBETAI ETTIONKA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: OAAAVOIKG

ApIBuég dnpoaoicuong NG TTpokrpugns: 593087-2026

Ap1Bu6G Teuxoug EE S: 165/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 27/08/2026
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