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593146-2026 - AlaywVvIONOG

Zoundia — AAAeg epyaoieg atroTTEpATWONG KTIpiwv — Ombyggnation Fjallbacka, Vard- och
omsorgsboende

OJ S 165/2026 27/08/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Aktiebolaget Kristianstadsbyggen
Email: noemi.szabo@abk.se
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Anudoia eTmiXEipnon TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO TOTTIKAG APXAS
ApaoTnpIdTNTA TNG avaBETOUCAG APXAG: ZTEYOON KAl UTTOOOUEG KOIVIG WPEAEIOG

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Ombyggnation Fjallbacka, Vard- och omsorgsboende
Mepiypan: Inom projektet skall det utféras en generell 6versyn av invandiga ytskikt,
avdelningskok och belysning i allmanna delar samt versyn och atgarder pa ventilation. Det
skall aven utforas ett partiellt fonsterbyte, omlaggning av papp pa taket, vissa
brandskyddsatgarder samt en mindre tillbyggnation. Projektet skall genomféras utan att
boende evakueras.
AvayvwpioTiké dladikaciag: a9484e8f-890b-4117-98e6-ad5ce2007cel
EowTtepIikd avayvwplioTIKO: 26/9
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounaon (cpv): 45450000 AAAEG epyaaie aTTOTTEPATWONG KTIPIWV

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTodiaipeon xwpag (NUTS): Skane lan (SE224)
Xwpa: Zoundia

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpic Gr1A: 61 340 804,00 SEK

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv attrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0000
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Tithog: Ombyggnation Fjallbacka, Vard- och omsorgsboende
Mepiypan: Inom projektet skall det utféras en generell 6versyn av invandiga ytskikt,

avdelningskok och belysning i allmanna delar samt éversyn och atgarder pa ventilation. Det

skall aven utforas ett partiellt fonsterbyte, omlaggning av papp pa taket, vissa
brandskyddsatgarder samt en mindre tillbyggnation. Projektet skall genomféras utan att
boende evakueras.

EowTtepIikd avayvwplioTIKO: 26/9

2KOTTOGg

XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45450000 AAAEG epyaaieg ammoTTEPATWONG KTIPIWV

Totrog ekTéAeong
YTodiaipeon xwpag (NUTS): Skane lan (SE224)
Xwpa: Zoundia

ExTipwpevn didpkeia
Huepopnvia évapéng: 26/08/2026
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 01/08/2029

Agia
Ekmipwpevn agia xwpic Gr1A: 61 340 804,00 SEK

Fevikég TTAnpOPOpPIES

KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:

Agv TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE

H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg cupBdoclg (ZAY): oxI

ZTPATNYIKEG BNUOOIEG CUNBAOTEIG

2TOX0G TWV OTPATNYIKWY ONPOCIiwV CUPPBATEWV: EKTTARPWON TV KOIVWVIKWY OTOXWV
Mepiypaon: Larlingsplatser uppmuntras genom extra poang i utvarderingen.
MpowBouuevog KoIVwVIKOG 0TOX0G: AAAN

KpitApia eTIAOYAg
Mnyég Twv KpItnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

‘Eyypa@a dnuociwv cuppdoswv
AieBuvon Twv gyypagwy Tng dnudoiag ouuBaong: hitps://tendsign.com/doc.aspx?
MeFormsNoticeld=98323

Opol dnpociwv cuupdoswyv

‘Opoi utrofBoAng:

HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AielBuvon yia uttoBoAn: https://tendsign.com/doc.aspx?
MeFormsNoticeld=98323&GoTo=Tender

"AWOOEG OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG:
ooundika

HAeKTPOVIKOG KaTtaAoyog: EmiTpéTTeTal

MpoBeoyia TTapaAafng Twv TTpooopwv: 25/09/2026 21:59:58 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg

Eupwtng, GMT
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 90 Huépeg
MAnpo@opieg OXETIKA pE TN SnUOCIa aTTOCPPAYIoN:
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Huepopnvia atroogpadyiong: 26/09/2026 05:00:00 (UTC+00:00) Qpa AuTikig Eupwtrng, GMT
Totog: Kristianstad

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN

ATTQITEITAI CUPQWVIA TAPNONG TOU ATTOPPATOU: OXI

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpPieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog TTpoo@uyng: Forvaltningsratten
MANpo@opiec OXETIKA e TIG TTPoBeouieg eTTaveCETaong: normal tidsfrist
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWY TwV diadikaoliwy TTpooPuynig: Aktiebolaget
Kristianstadsbyggen

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaooia: Aktiebolaget Kristianstadsbyggen
ApiBudg karaxwpliong: 5560541889
TuAua: Inkdpsavdelningen
Tayudpopikn dieuBuvon: Box 90
MoAn: KRISTIANSTAD
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 29121
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Skane lan (SE224)
Xwpa: Zoundia
MpdowTro etmkoivwviag: Noemi Szabo
Email: noemi.szabo@abk.se
TnAépwvo: 044-7803200
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.abk.se
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviouog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIadIKATIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0002
Etrionun ovopaoia: Forvaltningsratten
ApiBudg karaxwpliong: 202100-2742
Tayudpopikn dielBuvon: Box 4522
MéAn: Malmo
TaxudpouIkog Kwdikag: 203 20
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Skane lan (SE224)
Xwpa: Zoundia
Email: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
TnAépwvo: 040-35 35 00
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HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: eb499a7d-64ec-4428-a4f1-e0f75b192831 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn oupBaong i ocuuBacng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpoknpuéng: 26/08/2026 12:51:38 (UTC+00:00) Qpa AuTIKAG
Eupwtng, GMT

Huepounvia ammooToArng TTpokfpugns/yvwaoToTtroinong (améd tov eSender): 26/08/2026 12:51:39
(UTC+00:00) Qpa AuTtikAg Eupwting, GMT

FAWoOoEC OTIG OTToiEC dIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: ooundIK&

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpoknRpugns: 593146-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 165/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 27/08/2026
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