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601613-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — KataokeuaoTikEG epyacieg — Travaux de réparation et de rénovation partielle du
patrimoine bati et du patrimoine voirie - Années 2027 a 2030 (lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 et
14)

OJ S 168/2026 01/09/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Commune de Talence
Email: achatsmarches@talence.fr
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Travaux de réparation et de rénovation partielle du patrimoine bati et du patrimoine
voirie - Années 2027 a 2030 (lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 et 14)
Mepiypaon: Travaux de réparation et de rénovation partielle du patrimoine bati et du
patrimoine voirie - Années 2027 a 2030 (lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 et 14)
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 423373dc-3d46-499a-a0a5-1c0f4154414a
EowTtepikd avayvwplioTiko: 27-05
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl
KUpia xapaktnpioTIKG TnG dladikaoiag: Les travaux concernés ne sont pas décomposés en
tranches et font 'objet d’accords-cadres a ordres de service valant commandes, a prix
unitaires, révisables mono-attributaires séparés et, uniquement pour les lots 1 et 13, multi-
attributaires séparés. Cet accord-cadre est conclu sans montant minimum. La division des lots
et les montants maximums annuels des travaux sont les suivants : Lot 1 : Terrassement —
Voirie et Réseaux Divers : 2 850 000 € HT, Lot 2 : Gros ceuvre - Macgonnerie - Mise en ceuvre
de béton armé - Pose de carrelages et faience : 900 000 € HT, Lot 3 : Platrerie — Plaquisterie
— Cloisonnement et aménagements intérieurs - Plafonds suspendus - Isolation : 400 000 € HT,
Lot 4 : Peinture, revétements de sols et muraux : 500 000 € HT, Lot 5 : Charpente, couverture
et zinguerie : 500 000 € HT, Lot 6 : Installation de menuiserie bois - vitrerie - miroiterie : 400
000 € HT, Lot 10 : Etanchéité : 500 000 € HT, Lot 11 : Installation de matériel de chauffage, de
ventilation et de climatisation — Plomberie et installations sanitaires : 500 000 € HT, Lot 12 :
Electricité courant fort — courant faible : 400 000 € HT, Lot 13 : Désamiantage : 2 250 000 €
HT, Lot 14 : Démolition : 900 000 € HT. Le soumissionnaire est tenu de présenter une
proposition correspondant a I'OFFRE DE BASE. L’opérateur économique peut répondre pour
un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. Il est fixé un nombre de soumissionnaires retenus («
titulaires ») par lot : Lot 1 — Terrassement — Voirie et Réseaux Divers : 3. Lot 13 —
Désamiantage : 3. Il est fixé des montants annuels maximums d’ordres de service valant
commandes par titulaire et par lot : Lot 1 : Terrassement — Voirie et Réseaux Divers : Titulaire
1:1 000 000 € HT, Titulaire 2 : 950 000 € HT, Titulaire 3 : 900 000 € HT. Lot 13 :
Désamiantage : Titulaire 1 : 800 000 € HT, Titulaire 2 : 750 000 € HT, Titulaire 3 : 700 000 €
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HT. Une consultation passée en procédure adaptée est aussi lancée concernant les lots
suivants : Lot 7 : Installation de menuiserie aluminium et PVC - Vitrerie - Miroiterie, Lot 8 :
Serrurerie et métallerie, Lot 9 : Installation de stores.

21.1. ZKomég

XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivopnon (cpv): 45000000 KaTaoOKEUQOTIKEG EPYATIES

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: FaAAia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
MpbdoBeTeg TANPOoYOpIcs: La durée d’exécution de I'accord-cadre porte sur la période ferme
allant de sa date de notification au 31 décembre 2027, puis renouvelable par tacite
reconduction, d’année civile en année civile, jusqu’au 31 décembre 2030. RETRAIT
ELECTRONIQUE DU DOSSIER DE CONSULTATION ET ENVOI ELECTRONIQUE DES
PLIS : Pour chaque étape de la procédure de la passation de I'accord-cadre, le candidat et
soumissionnaire doit appliquer le méme mode de transmission par voie électronique a
I'ensemble des échanges avec le maitre d’ouvrage. L'accés aux documents de la consultation
est gratuit, complet, direct et sans restriction. Les documents de la consultation sont mis a
disposition de I'opérateur économique sur le profil d’acheteur https://demat-ampa.fr a compter
de la publication de I'avis d’appel a la concurrence. Cette plate-forme de dématérialisation
permet notamment de répondre de fagon électronique aux consultations. Sans préjudice des
dispositions relatives a la copie de sauvegarde : - Le soumissionnaire doit transmettre sa
réponse par un envoi unique en une seule fois pour chaque lot - Si plusieurs réponses sont
successivement transmises par un méme soumissionnaire pour un méme lot, seule est
ouverte par le maitre d’ouvrage la derniére réponse regue pour le lot concerné dans le délai
fixé pour la remise des offres. COMMUNICATIONS ET ECHANGES ELECTRONIQUES
D'INFORMATIONS - MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION PAR
LE MAITRE D’'OUVRAGE : Les renseignements complémentaires sur les documents de la
consultation sont envoyés a tous les opérateurs économiques (ayant téléchargé le dossier de
consultation correspondant en acceptant les conditions d’utilisation de la plate-forme : nom de
la personne physique chargée du téléchargement et adresse électronique) par voie
électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard 6 jours avant la date limite
fixée pour la réception des offres, pour autant qu’un opérateur économique en aient fait la
demande par voie électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard le 19/09
/2026. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date
limite fixée par la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le
soumissionnaire devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation a ce sujet. JUSTIFICATIONS : Le candidat produit a 'appui de sa
candidature : - Une lettre de candidature (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou
autre). - Une déclaration sur I'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la
commande publique et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant I'emploi des
travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail
(formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Les renseignements et documents
justificatifs suivants, en application de I'article R. 2143-11 du code de la commande publique,
aux fins d'appréciation : - de la capacité économique et financiere : o Déclaration concernant
le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant I'objet
de I'accord-cadre, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
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création de I'entreprise ou du début d'activité de I'opérateur économique, dans la mesure ou
les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; o Preuve d'une assurance des
risques professionnels pertinents. - des capacités techniques et professionnelles nécessaires
a I'exécution de I'accord-cadre : - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq derniéres
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont
été effectués selon les régles de I'art et menés régulierement a bonne fin ; - Une déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et I'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois derniéres années ; - L'indication des titres d'études et
professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de
conduite de travaux de méme nature que celle de I'accord-cadre. Le maitre d’ouvrage accepte
que le candidat présente sa candidature (a titre individuel ou sous-traitance ou co-traitance)
sous la forme d’'un Document Unique de Marché Européen électronique au format .xml joint
au dossier de consultation (eDUME joint pré-renseigné). En cas de cotraitance, un formulaire
distinct devra étre fourni par chaque opérateur économique participant. Le candidat est
autorisé a se limiter a indiquer dans le DUME qu'il dispose de I'aptitude et des capacités
requises sans fournir d’informations particuliéres sur celles-ci. L’'opérateur économique peut
réutiliser un DUME qui a déja été utilisé dans une procédure antérieure, a condition de
confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables. Le formulaire DC2 (joint au
dossier de consultation) peut étre utilisé par le candidat. Le maitre d’ouvrage accepte tout
document équivalent d'un autre Etat membre de I'Union européenne. Le maitre d’'ouvrage
exige que le candidat joigne une traduction en frangais aux éléments rédigés dans une autre
langue qu’il remet. Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens
de preuve : - qui ont déja été transmis au maitre d’ouvrage lors d'une précédente consultation
et qui demeurent valables - que le maitre d’ouvrage peut obtenir directement et gratuitement
par le biais d’'une base de données ou d'un espace de stockage numérique.

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/24/EE

2.1.5. Opoil dnuociwv cupBdacewyv
‘Opo1 utroBOoARG:
MéyioTog apiBudg TTapTidwyV yia TIG OTTOIEG Evag TTPOCPEPWY UTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
11

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Terrassement — Voirie et Réseaux Divers
Mepiypaon: Terrassement — Voirie et Réseaux Divers
EocwTepikd avayvwpioTikd: 27-05-01

5.1.1. ZKomog
XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeuaoTIKEG EPYATIEG
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45112500 Epyaacicg petakivnong yaiwyv, 45112100 Epyaaoieg
d1dvoI¢ng TaPpwv

5.1.2. Toémog ekTéAeong
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Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
AANAN diapkela: AyvwoTog

5.1.5. Atia
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 11 400 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Mpodkertail yia eTravaAauBavouevn diadikacia dnPociwv CUPBACEWY
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodorTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG IKPES Kal peoaicg emixeipnoeig (MME): vai

5.1.9. Kpitipia €mAOYng
Mnyég Twv KpItnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 50
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen): Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoewv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6100297?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIK
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297?
orgAcronyme=a6d
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"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAkng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 4 MAveg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6xI

Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICIO, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTEXOVTWY: 3
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTpoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de 'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxns ekTog diadikTuou TTPpOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAafnic airioewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. NaprTida: LOT-0002
Tithog: Gros ceuvre - Magonnerie - Mise en ceuvre de béton armé - Pose de carrelages et
faience
Mepiypaen): Gros ceuvre - Magonnerie - Mise en ceuvre de béton armé - Pose de carrelages et
faience
EowTepikd avayvwpioTiko: 27-05-02

5.1.1. ZKomog

XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataokKeuaoTIKEG EPYATIES
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MpdoBeTn Tagivéunon (cpv): 45223220 'Epya KATAOKEUNG DOUIKOU OKEAETOU, 45262522
Epyaoieg Toixotroliag, 45262310 Epyacicg omTAIopévou okupodépatog, 45431000 Epyaaoieg
TTAOKOOTPWONG

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.5. Aiia
MéyioTn agia TG ocupgwviag-rAaiciou: 3 600 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TAnpo@opieg
MpokerTal yia eTTavalaupavouevn diadikaoia dnuociwyv cuppacewv
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cupupdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KAaTtdAANAN yia TIg MIKPES Kal peoaieg emmixeiproeig (MME): vai

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwyv emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpitipia avalsong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaen: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AieuBuvon Twv eyypdewyv TnG dnudaciag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
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HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AielBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297?
orgAcronyme=a6d

MAWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPMETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI

MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI

MpoBeouia TTapaiafng Twv mpoo@opwyv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aldpkela KaTd TNV OTTOIA TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUoUoa N TTpoc@opd: 4 Mrveg

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
2upewvia-TrAaiolo, xwpig eTTavekkivnon diaywviouou
MéEyI0TOG apIBUOG CUPHPETEXOVTWV: 1
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHAO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
MAnpo@opiec oXeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTavetéTaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de I'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRacng oTa £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAaBnic aimjoewy cuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etregepyaaiag Twy TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. NMapTida: LOT-0003
TitAog: Platrerie — Plaquisterie — Cloisonnement et aménagements intérieurs — Plafonds
suspendus - Isolation
Mepiypaon: Platrerie — Plaquisterie — Cloisonnement et aménagements intérieurs — Plafonds
suspendus - Isolation
EowTtepikd avayvwploTiko: 27-05-03

5.1.1. Zkomrdg
XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
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Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeuaoTIKEG EPYATIES

MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45410000 Epyaacieg etixpiong koviaudtwy, 45324000 Epyaaoieg
TOTTOB£TNONG Yuwooavidwy, 45421141 EykatdoTaon xwpIiopdtwy, 45421146 EykatdoTtaon
avaptnuéEvwy opogwy, 45320000 Epyacicg poévwong

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: NaAAia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKEIa
AAAN didpkeia: AyvwoTog

5.1.5. Aiia
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 1 600 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Mpdkertal yia eTravalauBavouevn diadikacia dnPociwv cUPBAcEwWY
Kar’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital amo Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO T CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adyw ocuuBaon cival emiong KaTtdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): vai

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaen): Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6100297?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
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Opol uttoBoARg:

HAekTpOVIKR) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AieuBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297?
orgAcronyme=a6d

"AWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI

MapoAAayég: Aev emTpéTTETAl

MpoBeouia TTapaiafng Twv Tpoo@opwyv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

AldpKela KaTd TNV OTToIa TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUoUoa N TTpoc@opd: 4 Mrveg

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiITal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUMUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAEKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWWI: OXI

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
2upewvia-TTAaiolo, Xwpig eTTavekkivnon diaywviouou
MéyioTog apiBudg CUPPETEXOVTWV: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diapecoOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
MAnpo@opiec OXeTIKA UE TIG TTpoBeouieg eTavetéTaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de I'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpooRacng oTa £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAafnic aimjoewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etregepyaaiag Twy TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. NMapTida: LOT-0004
TitAog: Peinture, revétements de sols et muraux
Mepiypaon: Peinture, revétements de sols et muraux
EocwTepikd avayvwpioTikd: 27-05-04

5.1.1. ZKotroég

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeUuaoTIKEG EPYATIEG
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MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 45442100 Epyaoicg Bagng, 45432200 Epyaoieg eTévduong Kal
TaTTETOOPIOG ToiXWV, 45432100 Epyacicg KGAuWNG Kal eTTEVOUONG OATTEOWV

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: NaAAia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
AAAN didpkeia: AyvwoTog

5.1.5. Aiia
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 2 000 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Mpdkertal yia eTravalauBavouevn diadikacia dnPociwv cUPBAcEwWY
Kar’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital ammo Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO T CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adyw cuuBaon civail emmiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emixeiproeis (MME): vai

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaen): Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6100297?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAekTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
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AiguBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297
orgAcronyme=a6d

"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

MpoBeoyia TTapaAafng Twv mpoo@opwv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 4 MrAveg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAekTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6xI

XpnuartoolkovoulkéG pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kol TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTpoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de 'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOaRacng ata £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAanig airqoewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. MapTida: LOT-0005
Tithog: Charpente, couverture et zinguerie
Mepiypaer): Charpente, couverture et zinguerie
EowTepikd avayvwpioTikd: 27-05-05

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataokKeuaoTIKEG EPYATIES
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45261000 OIKOBOWIKEG KOl CUVOQEIG Epyaaies ETTIKAAUWNG
OTEYWV KAl KATAOKEUNG SIaXWPIOTIKWY TTAAITIwV
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5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: MaAAia

5.1.3. EkKTIpWMEVN SidpKEIa
AAAn didpkela: AyvwoTog

5.1.5. Aiia
MéyioTn agia TG ocupgwviag-trAaiciou: 2 000 000,00 EUR

5.1.6. levikég TTAnpo@opicg
Mpokerral yia eTTavaAaupavouevn diadikaoia dnuociwyv cuppacewv
KaT’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNuooieg oupBaocelg (ZAX): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTtdAANAN yia Tig MIKPEG Kal peoaieg emmixeiprioels (MME): vai

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBuéc kpitnpiou avabeong: 40
KpitApio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApiBudc kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
‘Opol utroBOoARG:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297
orgAcronyme=a6d
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"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAkng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 4 MAveg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6xI

Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICIO, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTpoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de 'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxns ekTog diadikTuou TTPpOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAafnic airioewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. NapTida: LOT-0006
TitAog: Installation de menuiserie bois - vitrerie - miroiterie
Mepiypaon: Installation de menuiserie bois - vitrerie - miroiterie
EowTepikd avayvwpioTiko: 27-05-06

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataokKeUuaoTIKEG EPYATIES
Mpdéobetn Tagivounon (cpv): 45421000 Epyaaieg Cuhoupyiknig, 45441000 YaAOTEXVIKES
EPYOOiEG

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
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Xwpa: FaAAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
AAAn didpkela: AyvwoTog

5.1.5. Aiia
MéyioTn agia TG ocupgwviag-rAaiciou: 1 600 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Mpokerral yia eTTavaAaupavouevn diadikaoia dnuociwyv cuppacewv
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUOoieg oupBaoelg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KAaTAAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emixeiproels (MME): vai

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Meprypan: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 40
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApiBudc kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol utroBOoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297
orgAcronyme=a6d
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YAAAIKG

601613-2026 Page 14/26


https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/610029?orgAcronyme=a6d
https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/610029?orgAcronyme=a6d
https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/610029?orgAcronyme=a6d
https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 4 MAveg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIaYWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. MepaiTépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de 'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxns ekTog diadikTuou TTPpOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAanic airqoewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. NaprTida: LOT-0010
TitAog: Etanchéité
Mepiypaon: Etanchéité
EowTepikd avayvwpioTiko: 27-05-10

5.1.1. ZKomog

XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45000000 KataokKeuaoTIKEG EPYATIES
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45261420 Epyaacieg udatooTeydvwaong

5.1.2. Toémrog ekTéAEong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
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AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.5. Atia
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 2 000 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Mpodkertal yia eTravaAauBavouevn diadikagia dnuoaiwv cupBacewy
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTA OUUHMETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T IKPES Kal peoaieg emxeipnoeig (MME): vai

5.1.9. Kpithpia €mA0Oyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoidétnTa
Mepiypaon: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen): Performances en matiere de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdoswyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoswv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIK) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297?
orgAcronyme=a6d
"AWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
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MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpoo@opwv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 4 MAveg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIaYWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTPpoocPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de I'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxng eKTog diadikTuou TTPpOoRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAafnic airioewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. MapTida: LOT-0011
TiThog: Installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation — Plomberie et
installations sanitaires
Mepiypaen: Installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation — Plomberie
et installations sanitaires
EowTepikd avayvwpioTiko: 27-05-11

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45000000 KataokKeuaoTIKEG EPYATIES
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45331000 Epyaacieg eykaTaoTaoewy BEpuavong, agpiouou Kal
KAlyaTiopou, 45330000 YdpauAikég epyaaieg, 45232460 Epyaoieg o€ eyKATOOTACEIG EI0WV
UYIEIVAG

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: FaAAia
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5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.5. Aiia
MéyioTn agia TG ocupgwviag-rAaiciou: 2 000 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
MpokerTal yia eTTavaAaupavouevn diadikaoia dnuociwv cuppacewyv
Kat’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNPOoIEG oupBaocelg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KatdAANAN yia Tig HIKPES Kal peoaieg emmixeiproeig (MME): vai

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyéc Twv KpITnpiwyv emAoyns: ‘Eyypago cupBaong

5.1.10. Kpitipia avalesong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
KaTnyopia Tou kpitnpiou avdbeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaen: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaen: Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297?
orgAcronyme=a6d
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV va UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1) OI AUTHOEIG CUPMPETOXNAG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
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MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI

MpoBeouia TTapaiafng Twv rpoo@opwyv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aldpkela KaTd TNV OTTOIa TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUouoa N TTpoc@opd: 4 Mrveg

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
2upewvia-TrAaiolo, xwpig eTTavekkivnon diaywviouou
MéEyi0TOG apIBUOG CUPHPETEXOVTWV: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
MAnpo@opiec oXeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTavetéTaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de I'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRacng oTa £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAafnig aimjoewy cuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaaiag Twy TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. NMapTida: LOT-0012
TitAog: Electricité courant fort — courant faible
Mepiypaen: Electricité courant fort — courant faible
EowTtepikd avayvwpioTiko: 27-05-12

5.1.1. Zkomrdg
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45311200 EykatdoTaon NAEKTPIKWY £EAPTNHATWY

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
AAAN diapkela: AyvwaoTog
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5.1.5. Atia
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 1 600 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Mpodkertal yia eTravaAauBavouevn diadikagia dnuociwv cupBacEwyY
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTA CUUHMETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaieg oupBdocig (ZAY): val
H ev Aoyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai

5.1.9. Kpithpia €mAoOyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
KaTnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypaon: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 10% Dont Qualité des matériaux et des fournitures utilisés : 10%
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen): Performances en matiere de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTo, akpIREG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIK) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297?
orgAcronyme=a6d
"AWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITOEIG CUPMETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
MpoBeouia TTapaAafng Twv mpoo@opwyv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
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AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 4 MrAveg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTPpoocPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de 'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxns ekTog diadikTuou TTPOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAafnic airioewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. NapTida: LOT-0013
TitAog: Désamiantage
Mepiypaor): Désamiantage
EowTepikd avayvwpioTiko: 27-05-13

5.1.1. ZKomog

XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeUuaoTIKEG EPYATIES
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45262660 Epyacicg agaipeong apidvrou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.5. Agia
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-trAaiciou: 9 000 000,00 EUR
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Mpdkertal yia eTravalauBavouevn diadikacia dnuociwv cupBacEwyY
KaT’ a1mroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodorTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Aoyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithplo:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés : 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
: 20%
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitplo:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen): Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avdabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6100297?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opoi uttofBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIK
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297?
orgAcronyme=a6d
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv mpoo@opwv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VO TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 4 Mrveg
‘Opol Tng oupBaong:
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H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICI0, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTEXOVTWY: 3
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTpoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de 'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAafnic airioewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

5.1. Maprtida: LOT-0014
TitAog: Démolition
Mepiypan: Démolition
EowTepikd avayvwpioTiko: 27-05-14

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivéunon (cpv): 45111100 Epyaoieg kareddagiong

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
AAAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.5. Aiia
MéyioTn agia Tng ocupgwviag-rAaiciou: 3 600 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Mpokerral yia eTavaAaupavouevn diadikaoia dnuociwv cuuBacewv
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
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Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaoclg (ZAY): val

H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTtdAANAN yia TIg HIKPES Kal peoaieg emmixeiprioelig (MME): vai

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Mepiypan: Prix des prestations Dont Montant total des DQE : 40% (Montant total remisé du
DQE masqué - 25% et Montant total remisé du DQE joint - 15%) Dont Prix unitaires horaires :
5% Dont Taux de plus-value sur matériaux et fournitures : 5%
KaTnyopia Tou kpitnpiou avdabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50
Kpitplo:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen: Valeur technique de I'offre (mémoire explicatif détaillé) Dont Moyens en personnel
et matériel affectés - 20% Dont Méthodologie d'intervention et mesures en matiére de sécurité
20%
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApiBudc kpitnpiou avabeong: 40
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: Performances en matiére de protection de I'environnement (mémoire explicatif
détaillé)
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApiBudc kpitnpiou avabeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/610029?orgAcronyme=a6d

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvon yia uttoBoAn: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/6100297
orgAcronyme=a6d
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITOEIG CUPUETOXNG:
YOAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAN
MpoBeopia TTapalaBng Twv Tpooopwv: 01/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
AIGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUod N TTpoo@opd: 4 MAveg
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl
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©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI
Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode
de réglement est le virement par mandat administratif sous 30 jours.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
2UMQWVIO-TTAQICIO, XWPIG ETTAVEKKIVNON dlIayWVIOUOU
MéyioTog apiBudg cuppeTeEXOVTWY: 1
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopieg, diapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYNR
Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal administratif de Bordeaux
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoieg eTaveEETaong: Référé précontractuel : le délai de
suspension de la signature de 'accord-cadre est de onze jours a compter de la date d’envoi
par voie électronique de la notification de la décision prise. Recours pour excés de pouvoir :
dans un délai de 2 mois a compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans
suite de la procédure ou de la publication des clauses réglementaires de I'accord-cadre.
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité de I'accord-cadre : dans un délai de
2 mois a compter de I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoswyv: Commune de Talence
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Commune de Talence
Opyaviopog TrapaAanic airqoewy ocuppetoxns: Commune de Talence
Opyaviopog etTegepyaciog Twv TTpoo@opwyv: Commune de Talence

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etionun ovouacia: Commune de Talence
ApIBudc karaxwpliong: 21330522000013
Tayudpopikn dieuBuvon: Rue du professeur Arnozan - BP 10035
M6ANn: Talence cedex
TaxudpouIKog KwdIkag: 33401
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)
Xwpa: MaAia
MpdowTro etmkoIvwviag: Service des marchés publics
Email: achatsmarches@talence.fr
TnAépwvo: +33 556843462
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://talence.fr
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoswy
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPOaRacng aTa £yypaga TngG dnuéaoiag cuupaong
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAG
Opyaviopog eTTECEPYATiIOg TWV TTPOTPOPUWV

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaaoia: Tribunal administratif de Bordeaux
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ApiBudg karaxwpiong: 17330005400025

Taxudpouikr) dicuBuvon: 9 rue Tastet - CS 21490

M6An: Bordeaux cedex

TayxudpouIkog kwdikag: 33063

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Gironde (FRI12)

Xwpa: MaAia

Email: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

TnAépwvo: +33 556993800

HAexTpovikr dieuBuvon: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPOCcPUYNG

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpokrpuéns: 938beb87-aad2-4dd7-b119-2fb60e719d14 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 28/08/2026 15:54:40 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWOOoEC OTIG OTTOiEC DIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 601613-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 168/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 01/09/2026
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