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614796-2026 - AlaywVvIONOG

EABeTia — YTTNpeoieg apXITEKTOVIKAG, KATAOKEUAOTIKWY £PYWV, £PYWV TTOAITIKOU JNXavIKoU Kal
emiAeyng — MP-150045 N13 Gesamtsanierung Werkhof Thusis — Sanierung
Verwaltungsgebaude — Generalplaner

OJ S 172/2026 07/09/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est
Email: acquistipubblici@astra.admin.ch
NouikA pop@r ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TeAE UTTO TOV EAeyX0 apxXAS TNG
KEVTPIKAG KUBEPVNONG
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: MP-150045 N13 Gesamtsanierung Werkhof Thusis — Sanierung Verwaltungsgebaude
— Generalplaner
Mepiypaon: Das Verwaltungsgebaude des Werkhofes Thusis wurde Ende der 1970er Jahre
erstellt und seither nicht umfassend saniert. Das Gesamtsanierungsprojekt sieht den Erhalt
der Tragstruktur und eine Neuorganisation der Raume vor. Fir den hindernisfreien Zugang ist
ein Aufzug einzubauen. Es sind vorgesehen die Gesamterneuerung der Gebaudetechnik
sowie die energetische Sanierung der Gebaudehlille. Im benachbarten Werkstattgebaude liegt
die bestehende Heizzentrale flr das Areal. Dieses Mandat beinhaltet auch die komplette
Erneuerung der Heizzentrale mit Einbau einer Pelletheizung (inkl. bauliche Massnahmen). Die
Fernleitungen bleiben bestehen. Es liegt bereits ein Projekt flr die Phase 32 vor, aus dem
Jahr 2018. Verschiedene Anpassungen sind erforderlich, wie z. B. der Einbau des Aufzuges
und weitere Anforderungen der Nutzer wie z. B. Raumeinteilungen. Ausschreibungs- und
Vertragsgegenstand ist die Erbringung der Generalplanerleistung Phase 32 Bauprojekt bis
und mit Phase 53 Inbetriebnahme/Abschluss gemass SIA 102 mit den Fachdisziplinen
Architektur, Baurealisation, HLKS-Planung und Elektroplanung.
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 866e449e-6271-417b-8994-4f00ec7e8c9e
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPaong: YTInPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWY, EPYWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kal eTTiBAEWNg

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6AN: Thusis
TaxudpouIKOG KwdIkag: 7430
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Graublnden / Grigioni / Grischun (CH056)
Xwpa: EABeTia
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2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANpoopics: Sonstige Anforderungen Die Auftraggeberin vergibt 6ffentliche
Auftrage fur Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit fir Mann und Frau gewahrleisten.
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. NapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: MP-150045 N13 Gesamtsanierung Werkhof Thusis — Sanierung Verwaltungsgebaude
— Generalplaner
Mepiypaen: Das Verwaltungsgebaude des Werkhofes Thusis wurde Ende der 1970er Jahre
erstellt und seither nicht umfassend saniert. Das Gesamtsanierungsprojekt sieht den Erhalt
der Tragstruktur und eine Neuorganisation der Raume vor. Fur den hindernisfreien Zugang ist
ein Aufzug einzubauen. Es sind vorgesehen die Gesamterneuerung der Gebaudetechnik
sowie die energetische Sanierung der Gebaudehulle. Im benachbarten Werkstattgebaude liegt
die bestehende Heizzentrale flr das Areal. Dieses Mandat beinhaltet auch die komplette
Erneuerung der Heizzentrale mit Einbau einer Pelletheizung (inkl. bauliche Massnahmen). Die
Fernleitungen bleiben bestehen. Es liegt bereits ein Projekt flr die Phase 32 vor, aus dem
Jahr 2018. Verschiedene Anpassungen sind erforderlich, wie z. B. der Einbau des Aufzuges
und weitere Anforderungen der Nutzer wie z. B. Raumeinteilungen. Ausschreibungs- und
Vertragsgegenstand ist die Erbringung der Generalplanerleistung Phase 32 Bauprojekt bis
und mit Phase 53 Inbetriebnahme/Abschluss gemass SIA 102 mit den Fachdisziplinen
Architektur, Baurealisation, HLKS-Planung und Elektroplanung.

5.1.1. Zkomrdg
XapakTpag TNG oUpPaong: YTnpeoicg
Kupia tagivounon (cpv): 71000000 YTrnpeaieg apXITEKTOVIKNG, KATAOKEUOOTIKWYV £EPYWV, £PYWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kal eTTiBAEWNS

5.1.2. Toémog ekTéAeong
IM6AN: Thusis
TaxudpouIKOg KwdIkag: 7430
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Graublinden / Grigioni / Grischun (CH056)
Xwpa: EABeTia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 01/02/2027
Huepopnvia Agng diapkelag: 30/06/2031

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeG avavewaoelg: 1
AMN\eg TTANpo@opics yia avavewaoelg: Eine Verlangerung kommt dann zum Tragen, wenn die
erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen flir das Genehmigungsverfahren und/oder
unvorhergesehene Umstande dies erfordern.
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTT0i0 £XEI avaTeDei n eKTEAEON TN oUUPBAONG: Agv €xel akOUN TTPOCOIOPIOTEN
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVia yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyig: MNMpokrnpuén
Kpitripio: AAANEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Meprypar) Tou kpitnpiou emmAoyrg: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch
definiert.

Kpitpio: Eyypa®r) o€ EUTTOPIKO PNTPWO
Meprypar) Tou kpitnpiou emmAoyng: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch
definiert.

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KA ETTAYYEAMATIKEG TTPOCOVTA
Meprypar) Tou kpitnpiou emmAoyng: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch
definiert.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovouaoia: ZK1: PREIS
Mepiypaen: .
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEg)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 30
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopoaoia: ZK2: QUALITAET DES ANGEBOTES
Mepiypaen: Unterteilt in: 2.1 Aufgabeanalyse, Vorgehensvorschlag 10%; 2.2 Plausibilitat der
Stundenschatzung 15%; 2.3 Nachhaltigkeitsanalyse 10%; 2.5 Organigramm 5%.
KaTnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: ZK3: AUFGABENSPEZIFISCHE REFERENZEN DER SCHLUSSELPERSONEN
Mepiypaen: Unterteilt in: 3.1 Projektleiter GP/Architekt 14 % 3.1.1 eine Referenz (Uber
abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer
Komplexitat und aus dem gleichen Fachbereich: Gesamtsanierung eines Buro- und/oder
Beherbergungsgebaudes mit vergleichbarer Eingriffstiefe) 9%; 3.1.2 Lebenslauf (Bewertung
der Ausbildung und Berufserfahrung im Hinblick auf das Projekt) 5%. 3.2 Bauleiter 8% 3.2.1
eine Referenz (lUber abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion
mit vergleichbarer Komplexitat und aus dem gleichen Fachbereich: Gesamtsanierung eines
Buro- und/oder Beherbergungsgebaudes mit vergleichbarer Eingriffstiefe) 5%; 3.2.2
Lebenslauf (Bewertung der Ausbildung und Berufserfahrung im Hinblick auf das Projekt) 3%.
3.3 Teilprojektleiter HLKS 8% 3.3.1 eine Referenz (lUiber abgeschlossene Arbeiten in
gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexitat und aus dem
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gleichen Fachbereich: Gesamtsanierung eines Buro- und/oder Beherbergungsgebaudes mit
vergleichbarer Eingriffstiefe) 5%; 3.3.2 Lebenslauf (Bewertung der Ausbildung und
Berufserfahrung im Hinblick auf das Projekt) 3%.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 30

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
H mrpéoBaon o€ opiopéva £yypaga tng cUPBaAong gival TTEPIOPIoPEVN
MANpo@opieg OXETIKA YE TO TTPOCTATEUMEVA £yypaga diaTiBevTal oTn dielBuvaon: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
Ovopagoia: Simap.ch

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: Agv ETTITPETTETAI
Adyol yia Toug otToioug dev gival duvaTh N NAEKTPOVIKY UTTOROAN: EpyaAgia, CUOKEUEG A
MOP@OTUTTOI apXEiWV TToU OV gival yevIKA dIabEaiua
Mepiypagn: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
FAWOOEG OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 Tpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
Mepiypa®r TNG OIKOVOUIKAG €yyunong: Keine.
MpoBeouia TTapaiafng Twv poagopwyv: 30/10/2026 16:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng
Aldpkela Katd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUuouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOUN TTPOOBIOPIOTEI
Opol oxeTIKA Pe TNV ekTéEAEON TNG oUpPBacong: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai
XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diapecoAdBnon Kal TTpocPuUyYNn
Opyaviopog TTpoo@uyng: Bundesverwaltungsgericht
MAnpoopieg OXETIKA WeE TIG TTpoBeouieg eTTavetETaong: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verflgung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (B6B) innert 20 Tagen seit Eroffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
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Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel
sowie die Unterschrift der beschwerdefihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
Eine Kopie der vorliegenden Verfugung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 BoB keine Anwendung. Gestutzt auf Art. 52 Abs. 2 B6B kann mit der
Beschwerde einzig die Feststellung, dass die vorliegende Verfligung Bundesrecht verletzt,
nicht jedoch deren Aufhebung beantragt werden. Auslandische Anbieterinnen sind zur
Beschwerde nur zugelassen, soweit der Staat, in dem sie ihren Sitz haben, Gegenrecht
gewahrt.

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBaocwyv: Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est
ApIBu6G kKaTaxwplong: 287a23a1-91d3-43b7-a6d5-d47364b2d93d
Tayudpopuikn dietBuvon: Via C. Pellandini 2a
M6AN: Bellinzona
TaxudpouIKog KwdIkag: 6500
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Ticino (CHO70)
Xwpa: EABeTia
Email: acquistipubblici@astra.admin.ch
TnAépwvo: +41584696811
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.astra.admin.ch
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Bundesverwaltungsgericht
Ap1Buog karaxwpiong: BVGER
Taxudpouikr) dieuBuvon: Postfach
MéAN: St. Gallen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 9023
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia
Email: info@bvger.admin.ch
TnAépwvo: +41584652626
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bvger.ch
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovouacia: Simap.ch
ApiBudg karaxwpiong: CHOO1
Taxudpouikr) dicuBuvon: Holzikofenweg 36
MéAN: Bern
TayxudpouIikog kwdikag: 3003
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YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia

Email: support@simap.ch

TnAépwvo: +41584646388

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/EkdoON TTPpoKNpuENnG: 230b22¢7-0150-42e1-b7a5-0e859e45a9b1 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn oupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 04/09/2026 02:25:54 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWooeg oTIG OTToiEC DIaTIBETAI £TTIONKA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA, YOAAIKA
ApIBudg dnpoaoicuong TnG TTpoknRpugns: 614796-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 172/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 07/09/2026
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