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Meppavia-MaydeppoUpyo: YIrnpeoieg uyeiag Kal aoc@AaAeiag
OJ S 248/2020 21/12/2020

N'vwoTtoTtroinon cuvag@Btiocag cuppaong

YTnpeoieg

NouikA Bdon:
Obdnyia 2014/24/EE

TuApa I: AvaBérouoa apyn

1.1. Emrwvupia kai dieubivoeig
Etrionun emmwvupia: Landesbetrieb fir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-
Anhalt, Vergabestelle Nord
Tay. dieuBuvon: Otto-von-Guericke-Str. 5
MéAn: Magdeburg
Kwdikog NUTS: DEEO3 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Tay. kwdikég: 39104
Xwpa: Mepuavia
HAekTpovikd Taxudpopeio: vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de
TnAépwvo: +49 391-5810
Qag: +49 391-5811226
AigvBuvon(-¢16) oTo diadikTuo:
evikn dievBuvon: hitps://Ihw.sachsen-anhalt.de/

.4. Eidog Tng avabéTouocag apxng
AMAo €ido¢: Landesbetrieb

1.5. KUpia dpactnpiéoTnta
AMN\eg dpaoTtnpidTnTeS: Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

TuAua ll: AvTikeigevo

I.1. E0pog Tng ouppaong

I.1.1. TitAog
HWSB Treueldeich km 0,0 - 2,3 — Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo)
ApIBudc avagopdag: 20/N/0295/0B

1.1.2. Kwdik6g KUupiou AeiAoyiou CPV
71317200 YTInpeoieg uyeiag Kal ac@aAElag

I.1.3. Eidog ouppaong
YTInpeoieg

1.1.4. X0vtoun TrepIypa®n
Das Planungsgebiet befindet sich im Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Borde, zwischen
Rogatz und Bertingen. Im Rahmen der Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption des
Landes Sachsen-Anhalt wird die bestehende Deichanlage gemaf der aktuellen Vorschriften
und Richtlinien saniert. Ziel ist der DIN-gerechte Aufbau des Deiches zur Gewahrleistung der
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Standsicherheit und der Deichverteidigung im Hochwasserfall. Die Baumalnahme erstreckt
sich auf einer Lange von ca. 2,7 km. Diese Vergabe betrifft die Prifung und Dokumentation
der Arbeitssicherheit vor, wahrend und nach der Bauumsetzung.

1.11.6. MAnpo@opieg OXETIKA PE TA TUAMATA
H mapouca cUupaon utrodiaipeital o€ THRPaTa: oxl

1.1.7. ZuvoAIki adia Twv Trpoundsiwv
Atia xwpic OIA: 7 985,53 EUR

I.2. Nepiypapn

1.2.3. Totrog ekTéAeong
Kwdikég NUTS: DEEQ7 Borde
KUpiog 101106 A ToTT000ia ekTéAeong: Rogatz und Bertingen

1.2.4. Nepiypagn Tng cuuBaong
Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach Baustellenverordnung, weitere Einzelheiten
siehe Leistungsbeschreibung (LB).

1.2.5. Kpitipia avdBeong
Tiyn

1.2.11. TAnpo@opisg OXETIKA JE BIKAIWHATA TIPOAIPECNS
AikaiwpaTa Tpoaipeang: oxl

1.2.13. TIAnpo@opicg oxeTikd e Ta Tapgia Tng Eupwtraikig ‘Evwong
H oUuBaon oxetiletal ye €pyo f/Kal TTpoOypapua xpnuatodoTouuevo atréd Ta Taueia Tng
EupwTraikng Evwong: vai
TautoTnta Tou épyou: Aktenzeichen 6201 20 0000 06

1.2.14. ZuptmrAnpwWHATIKEG TTANPOYOPIES
TuApa IV: Aladikaoia

IV.1. NMeprypagn

IV.1.1. Eidog diadikaciag
AvoikTr] dladikaagia

IV.1.3. NMAnpo@opieg OXETIKA NE CUNPWVIA-TTACICIO I} SUVAUIKO CUCTNHA AyOopwWV

IV.1.8. MAnpogopiteg yia Tn Zupgwvia Tepi Anpociwv MpounBeiwv (GPA)
H oUuBaon KaAUTITETAI OTTO TN ZUPQWVia TTepi Anpoaiwy MpopnBeiwv: vai

IV.2. AioiknTikéG TTAnpOQPOpPIES

IV.2.1. Mponyoupevn dnpooicucn OXETIKA PE TNV £V AGYw dladikaoia
Ap1B. rpokipuéng otnv EE S: 2020/S 188-454150

IV.2.8. MNMAnpo@opieg OXETIKA pE TN AREN SUVOUIKOU CUGTANATOG OYOPpWYV

IV.2.9. MAnpo@opieg oxeTika pe Tn AN diadikaciag cuvayng cuupaong utrd Tn popen
TTPOKATAPKTIKNG TTPOKNPUENG

TuARpa V: Avalson cupBaong
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2UuBaon apif.: 20/N/0295/0B

TiTAog:
HWSB Treueldeich km 0,0 - 2,3 — Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo)

Avabeon cUpBaong/TUAPATOC: val
V.2. Avd@eon oUupaong

V.2.1. Hugpounvia ocuvayng Tng cuppaong
25/11/2020

V.2.2. TIAnpo@opieg OXETIKA UE TIG TIPOCPOPES
ApIBudG TTpOoCPOpPWYV TTOU TTAPEANPONCav: 6
ApIBUOG TTpocPOpwWY TToU TTapeA@Onoav armdé MME: 6
ApIBudg TTPOCPOPWYV TTOU TTAPEANPONCAV ATTO TTPOCPEPOVTEG TTOU TTPOEPXOVTAl OTTO AAAQ
Kpdtn péAn Tng EE: O
ApIBudg TTpooPopwyV TToU TTAPEAAPONCaV aTTd TTPOCPEPOVTEG aTTO XWPES EKTOG EE: O
ApIBubS TTpOoCPOopPWYV TTOU TTAPEANPONCAV UE NAEKTPOVIKG péoa: 6
H oUuBaon avatédnke o€ OUIAO OIKOVOUIKWY POPEWV: OXI

V.2.3. Emrwvuia kai 31e0Buvon Tou avadoyou
Emionun emmwvuyia: Ingenieurgemeinschaft Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Tay. d1euBuvon: Adelheidstralle 15
MéAN: Quedlinburg
Kwdikog NUTS: DEEQ9 Harz
Tay. kwdikdg: 06484
Xwpa: Mepuavia
O avadoyog sivar MME: vai

V.2.4. NMAnpo@opieg OXeTIKA PE TNV adia TG oUUBAOCNG/TOU TURMATOG
2UVOAIKA agia TnNG ouuBaong/Tou TuAuaTtog: 7 985,53 EUR

V.2.5. MNMAnpo@opieg oXeTIKA e utTEPpYOAQBia
Tunpa VI: Np6c0eTeg TTANPOPOPiES

VI.3. ZuptmrAnpwpHaTIKEG TTANPOPOPIES
VI.4. Ail0dIKaoieg TTPOCPUYNG

VI1.4.1. ®opéag apuddiog yia Tig S1adIKaoieg TTPOCPUYAS
Emionun emmwvuyia: 1. + 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Land Sachsen-
Anhalt
Tay. dieuBuvon: Ernst-Kamieth-Stralle 2
[M6AN: Halle (Saale)
Tayx. kwdikdg: 06112
Xwpa: Mepuavia

V1.4.3. YroBoAR mpoocpuywv
AKpIBEic TTANPOPOpPIEG OXETIKA PE TNV (TIG) TTPOBECNIA(-EG) YIO TNV UTTOBOAR TTPOCQUYWV:
Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprufverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfbelehrung
gemald § 160 Abs. 3 GWB unzuldssig, soweit:
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1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichung des Nachprifantrages erkannt und gegentiber dem Auftraggeber nicht innerhalb
einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt
unberuhrt,

2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden,

3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die rst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber
dem Auftraggeber gertigt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach §
135 Absatz 1 Nummer 2; § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberthrt.

VI.5. Huegpounvia amrooTtoARg TNG TTaApoUoag TTPOKAPUENGS
16/12/2020
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