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619918-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — YITnpeoieg apxXITEKTOVA, UNXOAVIKOU Kal TEXVIKOU ypageiou — VgV BNB_Literaturarchiv
Marbach_Bewerbungsphase

OJ S 174/2026 09/09/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouacia: Deutsche Schillergesellschaft e.V.
Email: info@dla-marbach.de
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Opyaviopog TTou avaBétel ouppaon emdoToupevn ammd avabéTouoa
apxn
ApaoTnpidtnTa TNG avabétouoag apxne: Exkraideuon

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: VgV BNB_ Literaturarchiv Marbach_Bewerbungsphase
Mepiypan): Anlass fur das Vergabeverfahren sind die Koordinations- und Beratungsleistungen
fur den geplanten Neubau eines Forschungsarchivs unter dem Titel "Tor zur Literatur". Der
bestehende Literaturcampus des Deutschen Literaturarchivs auf der Schillerhéhe mit Schiller-
Nationalmuseum, Archivgebaude einschliel3lich Erweiterungs-bau, Literaturmuseum der
Moderne und Collegienhaus wird durch ein neues Forschungsarchiv erganzt. Der Neubau soll
die Bereiche Forschungsarchiv und Magazine, Digitalisierung, Benutzer- und Lesebereiche,
Konferenz- und Veranstaltungsraume, Ausstellungs- und Vermittlungsflachen sowie Blro- und
Nebenraume aufnehmen. DarUber hinaus soll er als offenes Entree zwischen der Stadt, dem
Literaturcampus und dem kunftig entstehenden Literaturpark wirken. Das
Wettbewerbsverfahren wurde mit der Preisgerichtssitzung am 11. und 12. Marz 2026
abgeschlossen. Grundlage der weiteren Planungen ist der mit dem 1. Preis ausgezeichnete
Wettbewerbsentwurf des Wettbe-werbssiegers. Aus dem anschliel3enden Vergabeverfahren
ist das Buro von Gustav Dusing Architekt aus Berlin in Zusammenarbeit mit mahl gebhard
konzepte aus Minchen als Sieger hervorgegangen. Der Auftraggeber wird die Bliros mit den
weiteren Planungsleistungen der Gebaudeplanung nach § 34 HOAI beauftragen. Zur weiteren
Umsetzung der BaumalRnahme auf Grundlage des vorliegenden Wettbewerbsentwurfs bezie-
hungsweise der Vorentwurfsplanung sind nun weitere Planungsleistungen erforderlich.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 94864040-5946-432e-aa9f-8af25843892b
EowTepIkd avayvwplioTIKO: 2298
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou
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MpdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71315200 YTrnpeoieg TTapoxns cupBouAwy yia BépaTa TTou
apOopoUV Kataokeuég, 71313000 Yrnpeaieg TTapoxAs CUPBOUAWY yia BEuaTa TTEPIBAAAOVTIKAG
MNXAVIKAG

2.1.2. Toétrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Schillerhéhe 19
M6An: Marbach am Neckar
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 71672
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Ludwigsburg (DE115)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y3WM7S3#
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapdaBaon UTTOXPEWOCEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
2UPHETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwon:
TPOUOKPATIKA EYKAANOTA ) EYKAAPOTA OUVOEOUEVA UE TPOPOKPATIKEG BPACTNPIOTNTEG:
NopigoTTroinon €00dwvV atrd TTApAvouES OPacTNPIOTNTEG 1 XPNHATOdATNON TNG TPOPOKPATIAG:
ATtTérn:
AiagBopda:
Maidikn epyacia Kal GANEG HOPYEG EUTTOPIOG AVOPWTTWV:
MapaBaon uttoxpEwaong TToU OXETICETAI IE TNV KATABOAN @OpWV:
MapdaBaon uTToxPEWONG TTOU OXETICETAI PIE TNV KATABOAN EI0QPOPWV KOIVWVIKNG AoPANIONG:
MapaRacn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOUu TTEPIBAAANOVTIKOU BIKaiou:
MapdBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU DIKAiou:
MapdaRaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU £PYATIKOU dIKaiouU:
AgepeyyudTtnra:
Mepiouoiokd oToIxEia UTTO AvayKAOTIKN SlaxeipIon aTTod EKKABAPIOTA:
AvaoToAn ETTIXEIPNMUOTIKWY OpaOCTNPIOTHTWV:
KatdoTtaon avdAoyn Tng TITWXEUONG, OUVAUEI TNG EBVIKNG VOUOBETiag:
20Bapd eTTayYEAUOTIKO TTAPATITWUA:
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG uE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVIOUOU:
2UYyKPOUOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikaoia ouvayng Tng oupBaong:
ApeEon A €uPEON CUPUETOXN OTNV KaTAPTION TNG TTapoucag diadikaciag ouvayng ouppaocng:
Mpdwpn AAEN, atTolnNUIWOEIG 1] AAANEG TTOPOUOIEG KUPWOEIG:
Weudeic dnAwaoelg, atmokpuywn TTANPOQOPIWY, aVIKAVOTNTA TTAPOXAG TWV ATTAITOUNEVWVY
EYYPAQwY 1 AWn TTANPOPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU agopouV TNV TTapouca
diadikaaoia:

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: VgV BNB_ Literaturarchiv Marbach_Bewerbungsphase
Mepiypaon): Vergabe von Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung offentlicher Auftrage:
Vergabe von Leistungen der BNB-Nachhaltigkeitskoordination einschlieRlich Nachweisfliihrung
und Begleitung der Konformitatsprifung bestehend aus den folgenden Leistungsumfang:
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Leistungen der BNB-Nachhaltigkeitskoordination einschlie3lich Nachweisfihrung und
Begleitung der Konformitatsprifung gemaf den ausgewahlten und projektspezifisch erganzten
Leistungspositionen der Leistungsstufen 1 sowie 3 bis 6 (It. Anlage "RifT-Muster M221_5_ Anl1
Bund, Stand Dezember 2024"). Ziel ist die Erreichung der BNB-Qualitatsstufe Silber nach
BNB_BN, Neubau, Version 2015. Zum Angebotsumfang gehéren au3erdem optional
abrufbare Leistungen, insbesondere zu: - Material- und Produktkataster - Okobilanzierung -
Berechnung der Lebenszykluskosten - Durchfuhrung und Bewertung von Messungen -
Prufung von Planungskonzepten - Nutzerhandbuch - Wassergebrauchskennwert - zusatzliche
Projekttreffen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise, zunachst mit Leistungsstufe 1. Weitere
Leistungsstufen sowie optionale und zusatzliche Leistungen werden nur nach ausdricklichem
Abruf beauftragt. Ein Anspruch auf Beauftragung besteht nicht.

EowTepikd avayvwpioTiko: 2298

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 71315200 YTTnpeoieg TTapoxrs cuuBOUAwy yia BéuaTta TTou
a@OopoUV Kataokeuég, 71313000 Yrnpeaieg TTapoxA CUPBOUAWY yia BEuaTta TTEPIBAAAOVTIKAG
MNXAVIKNG

5.1.2. Tomog ekTéAEong
Tayudpopikn dieuBuvon: Schillerhdhe 19
M6An: Marbach am Neckar
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 71672
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Ludwigsburg (DE115)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkKTIpWMEVN SidpKEla
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTedei N eKTEAEON TNG oUUPBaoNG: ATTaiTnoN TG TTPOCPOPAS
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital amo Ta Taueia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAX): oxI
H ev Adyw cuuBaon cival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): oxi
MpbdoBeTeg TANpoopics: Die Verhandlungsgesprache finden am 11. Dezember 2026 in
Marbach am Neckar statt. Die Kommunikation erfolgt ausschlie3lich elektronisch Uber die
angegebene Vergabeplattform.

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cupfdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupaoewv: Kauyia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoyng: MNMpokrpuén
Kpimiplo: ETrayyeApaTtiki ac@AAion ammolnuiwong yia TTayyEAPATIKOUG KIVOUVOUG
Meprypar) Tou kpitnpiou etmAoyng: Der Nachweis der im Rahmen der Auswahlphase
geforderte Eigenerklarung zur Haftpflichtversicherung flr Personenschaden und Sachschaden
bei einem in der EU zugelassenen Versicherungsunternehmen ist spates-tens bei Abgabe des
Honorarangebots vorzulegen. Die Betragshohe ist im Auftragsfalle durch schriftliche Zusage
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des Versicherers Uber die Bereitschaft zur erforderli-chen Hohe der Deckungssumme oder
durch den Abschluss einer objektbezogenen Versicherung zu bestatigen. Bei einer
Bewerbergemeinschaft ist die Deckungszusage eines Mitglieds der Bewerbergemeinschaft
ausreichend. Die Deckungssummen mussen mindestens betragen: fur Personenschaden:
1.000.000,- Euro fur sonstige Schaden (Sach- und Vermégensschaden): 1.000.000,- Euro

Kpithpio: Méoog £1io1og apiBudg epyalopévwy

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: Anzahl der Berufstrager (BT / Architekten oder Ingenieure
mit glw. Qualifikation; BNB-Koordinator): durchschnittliche Anzahl der Berufstrager (BT) der
letzten 3 Geschéftsjahre (2023 / 2024 / 2025) bis 2 MA: 1 Punkt 3 bis 4 MA: 3 Punkte Uber 4
MA: 5 Punkte

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

EAdGxioTn BaBuoAoyia: 1

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Meprypaen Tou kpitnpiou etmAoyns: Den Nachweis der fachlichen Eignung und Kompetenz
erbringen die Bewerber durch Nachweise, Erklarungen und Referenzen in Form von
Referenzprojekten, in denen sie darlegen, inwieweit sie den Auswabhlkriterien gentigen. Um
einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen und aussagekraftige Referenzen zu
erhalten, weicht der geforderte Zeitraum, in der die aufgefihrten Referenzprojekte an den
Nutzer Ubergeben werden mussen, von § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV ab und wurde auf 10 Jahre
festgelegt. Ein zusatzliches Datenblatt mit Darstellung der Referenzprojekte ist zulassig, die
erganzenden Referenzblatter sollten jedoch je Referenzprojekt auf eine DIN A4-Seite,
vorzugsweise Querformat, beschrankt werden. Zum optimalen Nachweis der
Leistungsfahigkeit wird empfohlen, gegebenenfalls eine Bewerbergemeinschaft zu bilden. Auf
die Moglichkeit der Eignungsleihe wird ausdricklich hingewiesen. Bei den Referenzprojekten
muss es sich um unterschiedliche Projekte handeln. Zur Anerkennung als Referenzprojekt
muss das Projekt jeweils alle geforderten Kriterien erfullen. Wird ein Kriterium nicht erfullt,
kann das Projekt nicht als Referenzprojekt anerkannt werden. Eine Abstufung der
Punktevergabe je nach Umfang der erfullten Einzelkriterien erfolgt nicht. 2.1 Referenzprojekt
Kategorie A: Abgeschlossene Zertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen
(BNB) oder nach dem DGNB-System fur Neubau Nichtwohngebaude mit 6ffentlichem
Auftraggeber - Baukosten KG 300/400: mind. 5,0 Mio. EUR netto - Zeitpunkt nach 01.01.2016
bis 23.08.2026 BNB-Konformitatsprifung beziehungsweise die DGNB-Konformitatsprufung
abgeschlossen oder BNB- beziehungsweise DGNB-Zertifikat erteilt - Angabe Bauherr
/Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner) 1 Projekt: 4 Punkte 2 Projekte: 8 Punkte (max. 8
Punkte) 2.2 Referenzprojekt Kategorie B: Abgeschlossene Zertifizierung nach dem
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) oder nach dem DGNB-System fur Neubau
allgemein mit vergleichbarer Komplexitat (z.B. Bildungsbau) - Auftraggeber allgemein -
Baukosten KG 300/400: mind. 10,0 Mio. EUR netto - Zeitpunkt nach 01.01.2016 bis
23.08.2026 BNB-Konformitatsprifung beziehungsweise die DGNB-Konformitatsprifung
abgeschlossen oder BNB- beziehungsweise DGNB-Zertifikat erteilt - Angabe Bauherr
/Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner) 1 Projekt: 3 Punkte 2 Projekte: 6 Punkte (max. 6
Punkte)

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

EAdxiotn BaBuoAoyia: 7

NMAnpo@opieg OXETIKA e TO BEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:
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EAGx10TOG apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopacia: Zusammensetzung und Erfahrung des vorgesehenen Projekt-teams
Mepiypaen: 1.1. Personalspezifische Qualifikation / Erfahrung mit vergleichbaren Projekten der
Projektleitung 0-5 Punkte | Wichtung 25
KaTnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 25
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: Arbeitsstruktur und Methodik
Mepiypaen: 2.1. Methodische Herangehensweise der im Auftragsfall vorgesehenen
Projektleitung. 0-5 Punkte | Wichtung 15 2.2. Darstellung Qualitadtsmanagement, Aussagen zu
den typischen Risiken und Fehlern bei der Leistungserbringung in allen zu be-auftragenden
Leistungsphasen, sowie Vorschlage zum Vermeiden dieser Fehler. 0-5 Punkte | Wichtung 10
2.3. Kommunikation innerhalb des Planungs-Teams (Objektplaner, Fachplaner,
Projektsteuerung), Anleitung des Planungs-Teams im Zertifizierungsprozess. 0-5 Punkte |
Wichtung 5 2.4. Terminplanung und Zeitmanagement (Erlauterung anhand Rahmenterminplan
fur das Projekt mit Darstellung der eigenen Planungsablaufe vom nachstmdglichen Zeitpunkt
des Planungs-beginns bis zur Fertigstellung; Bewertung der Plausibilitat durch Gremium), inkl.
Zeitkapazitat und Verflugbarkeit des Projektleiters. 0-5 Punkte | Wichtung 15
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 45
Kpitpio:
Eidog: KéoTtog
Ovopagoia: Honorarparameter
Mepiypaen): 3.1. Honorarangebot fur die gemal Ziffer 5.1" Grundleistungen" mit Ziffer 5.2
"Sonstige Leistungen" und It. Anlage BV.2: RifT-Muster M221_5_AnlI1 Bund Stand: Dezember
2024 benannten Leistungen unter Hinweis: es mussen alle Leistungen angeboten werden.
3.2. Honorarpauschale Zusatzleistung 1 fur Projekttreffen vor Ort gemaf Ziffer 5.3.1 bis zu 5
Treffen: .... EUR netto; Honorarpau-schale je Termin: .... EUR netto 3.3.
Nebenkostenpauschale gemaf Ziffer 5.5 in Prozent auf das Ge-samtnettohonorar (Ziffer 3.1
bis 3.2) 1-5 Punkte | Wichtung 30
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 30

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdoswyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dlabEaipa Ta £€yypaga tng dnudaciag cuPBaons: yepuavika
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaciag cuuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y3WM7S3/documents
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y3WM7S3

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
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Opol uttoBoARg:

HAekTpOVIKR) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y3WM7S3

"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG

HAEKTPOVIKOG KaTtdAoyogs: EmiTpéTTeTal

MapaAhayég: Agv TITPETTETAI

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv alIrqoewy cuppeToXng: 24/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAiknG EupwTing, Bepivil wpa Kevipikrng Eupwtng

MAnpo@opieg TTou PIToPoUV va CUPTTANPWOOoUV peTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPA OXETIKA PE TOV TTPOCTQPEPOVTA
TTOU A€iTTouV PTTOopoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopices: Eine Nachforderung steht grundsatzlich im Ermessen des
Auftraggebers.

‘Opol Tng ouupaong:

H oUuuBaon TTpéTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOOTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €x€l aKOUN TTPOODIOPIOTEI

Opol oxeTIKa pe TNV ekTéAeon TNG oupPBaong: Anlage T.1: Formblatt "Bewerbergemeinschaft"
Anlage T.2: Formblatt "Unterauftrag und Eignungsleihe" Anlage T.3: Formblatt "Rechtslage"
Anlage T.4: Formblatt "Referenzprojekte" Anlage T.5: Formblatt "Tariftreue" Anlage T.6:
Formblatt "ILO-Kernarbeitsnormen" Anlage T.7: Formblatt "Verordnung (EU) 2022-576"
HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpétmeTal

Oa xpnoipoTtroinBei NAekTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWN: 6xI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diapecoOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
Opyaviouog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouppBaocewv: THIELE®* ARCHITEKTEN UND INGENIEURE
OpyavioPog TTapoxNG TTEPICOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIadIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Opyaviopog mapaAaBnic airfoewy cuppeToxns: Deutsche Schillergesellschaft e.V.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Deutsche Schillergesellschaft e.V.
ApiBudg karaxwpliong: DE 146 122 183
Taxudpouikr) dieuBuvon: Schillerhéhe 8-10
M6An: Marbach am Neckar
TayxudpOWIKOG KWOAIKAG: 71672
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Ludwigsburg (DE115)
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Xwpa: Meppavia

MpoowrTro emikoivwviag: Deutsches Literaturarchiv Marbach
Email: info@dla-marbach.de

TnAépwvo: +49 71448-480

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.dla-marbach.de/impressum/
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Emrionun ovouacia: THIELE® ARCHITEKTEN UND INGENIEURE
ApiBudg kataxwpliong: DE0625242644
Taxudpopikr) dieuBuvorn: Langgasserweg 26a
MéAN: Darmstadt
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 64285
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Xwpa: Mepuavia
Email: info@thielehoch3.de
HAekTpovikr dieuBuvon: https://wettbewerb.architekturbuero-thiele.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN diadikagia dnuoaiwy
ouppBacewv

8.1. ORG-0003
Etrionun ovouaooia: Vergabekammer Baden-W(rttemberg
ApiBudg karaxwpiong: 08-A9866-40
Taxudpopikr) dicuBuvon: Kapellenstrasse 17
MéAN: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KWAIKAG: 76131
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Meppavia
Email: poststelle@rpk.bwl.de
TnAépwvo: +49 721926-8730
Qag: +49 721926-3985
HAekTpovikr) d1euBuvon: https://rp.baden-wuerttemberg.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTPocPUYNG
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0004
Etrionun ovopacia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOG KwdIKag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

619918-2026 Page 7/9


mailto:info@dla-marbach.de
https://www.dla-marbach.de/impressum/
mailto:info@thielehoch3.de
https://wettbewerb.architekturbuero-thiele.de
mailto:poststelle@rpk.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

10. ANayn
H €kdoon Tng TTponyouuevNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

2043a7cc-582f-4233-af96-f4da50b9e462-01
KuUplog Aoyog TG aAAaynig

Evnuepwpéveg TTANpOQoOpIeg
Meprypaen

Zur Erweiterung des Wettbewerbs und zur Berlcksichtigung vergleichbarer
Projekterfahrungen werden bei den Referenzprojekten neben abgeschlossenen
Zertifizierungen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) kiinftig auch
abgeschlossene Zertifizierungen nach dem DGNB-System anerkannt. Die projektspezifischen
Anforderungen der jeweiligen Referenzkategorie, insbesondere hinsichtlich Gebaudeart,
Auftraggeber, Baukosten und Abschlusszeitpunkt der Zertifizierung, bleiben unverandert.

10.1. AAAayn
AvayvwpioTiké TuRpatos: PROCEDURE
Mepiypaen Twv aAaywv: Geandert wird Punkt 6.2.4 "Auswahlkriterien", Unterpunkte 2.1 und
2.2. Bisherige Formulierung zum Auswahlkriterium 2 mit Unterpunkten 2.1 und 2.2: "2.1
Referenzprojekt Kategorie A: Abgeschlossene Zertifizierung nach dem Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen (BNB) fir Neubau Nichtwohngebaude mit 6ffentlichem Auftraggeber -
Baukosten KG 300/400: mind. 5,0 Mio. EUR netto - Zeitpunkt nach 01.01.2016 bis 23.08.2026
BNB-Konformitatsprifung abgeschlossen beziehungsweise BNB-Zertifikat erteilt - Angabe
Bauherr/Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner) 1 Projekt: 4 Punkte 2 Projekte: 8 Punkte
(max. 8 Punkte) 2.2 Referenzprojekt Kategorie B: Abgeschlossene Zertifizierung nach dem
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) fur Neubau allgemein mit vergleichbarer
Komplexitat (z.B. Bildungsbau) - Auftraggeber allgemein - Baukosten KG 300/400: mind. 10,0
Mio. EUR netto - Zeitpunkt nach 01.01.2016 bis 23.08.2026 BNB-Konformitatsprufung
abgeschlossen beziehungsweise BNB-Zertifikat erteilt - Angabe Bauherr/Auftraggeber
(Anschrift, Ansprechpartner) 1 Projekt: 3 Punkte 2 Projekte: 6 Punkte (max. 6 Punkte)" Bei den
Referenzprojekten werden kinftig neben abgeschlossenen Zertifizierungen nach dem
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) auch abgeschlossene Zertifizierungen nach
dem DGNB-System anerkannt. Die Ubrigen Anforderungen an die Referenzprojekte und die
Punktevergabe bleiben unverandert. Neue Formulierung zum Auswabhlkriterium 2 mit
Unterpunkten 2.1 und 2.2: "2.1 Referenzprojekt Kategorie A: Abgeschlossene Zertifizierung
nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) oder nach dem DGNB-System fur
Neubau Nichtwohngebaude mit 6ffentlichem Auftraggeber - Baukosten KG 300/400: mind. 5,0
Mio. EUR netto - Zeitpunkt nach 01.01.2016 bis 23.08.2026 BNB-Konformitatsprufung
beziehungsweise die DGNB-Konformitatspriufung abgeschlossen oder BNB- beziehungsweise
DGNB-Zertifikat erteilt - Angabe Bauherr/Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner) 1 Projekt:
4 Punkte 2 Projekte: 8 Punkte (max. 8 Punkte) 2.2 Referenzprojekt Kategorie B:
Abgeschlossene Zertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) oder
nach dem DGNB-System fur Neubau allgemein mit vergleichbarer Komplexitat (z.B.
Bildungsbau) - Auftraggeber allgemein - Baukosten KG 300/400: mind. 10,0 Mio. EUR netto -
Zeitpunkt nach 01.01.2016 bis 23.08.2026 BNB-Konformitatsprifung beziehungsweise die
DGNB-Konformitatsprufung abgeschlossen oder BNB- beziehungsweise DGNB-Zertifikat
erteilt - Angabe Bauherr/Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner) 1 Projekt: 3 Punkte 2
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Projekte: 6 Punkte (max. 6 Punkte)" Alle Ubrigen Vorgaben zu den Referenzprojekten,
insbesondere die Anforderungen an unterschiedliche Referenzprojekte, die vollstandige
Erfullung der jeweils geforderten Kriterien und die festgelegte Punktevergabe, bleiben
unverandert.

Ta éyypaga TnG dnuociag cuppaong Tpotrotroinenkav oTig: 07/09/2026

MAnpogopieg TTpoknpuing

619918-2026

AvayvwpioTiké/ékdoon TTpokApuéng: c764d81b-cf29-4e04-860b-89b13f353b32 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn oupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 07/09/2026 15:22:26 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng

EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWOoOoEC OTIG OTToiEC BIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA
ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 619918-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 174/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 09/09/2026
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