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Feppavia — YITNpeoieg EKTTOVNONG TEXVIKWV HEAETWYV YIO UNXOVOAOYIKEG KAl NAEKTPOAOYIKEG
EYKATOOTAOEIG KTIpiWV — Sanierung und Erweiterung Grundschule Ziittlingen

OJ S 177/2026 14/09/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouaoia: Stadtverwaltung Méckmunhl
Email: bauamt@moeckmuehl.de
NouikA pop@r ayopaaTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Sanierung und Erweiterung Grundschule Zittlingen
Mepiypaen: Sanierung und Erweiterung der Grundschule Zuttlingen Grundlage
Machbarkeitsstudie Plane, Grundrisse und Angaben Blro Huber, Billigheim 1. Ausgangslage
und Zielsetzung Die Grundschule im Moéckmuhler Ortsteil Zattlingen befindet sich in einem
Bestandsgebaude in der JahnstralRe 5, direkt angrenzend an das Rathaus und die Kirche. Das
Gebaude weist funktionale, raumliche und energetische Defizite auf, die eine umfassende
Modernisierung notwendig machen. Ziel des Projekts ist die Sanierung des
Bestandsgebaudes sowie eine bauliche Erweiterung, um den heutigen padagogischen,
funktionalen und energetischen Anforderungen gerecht zu werden. Es soll ein ganzheitlicher
Ansatz verfolgt werden, der Umbau, Erweiterung und energetische Ertlichtigung in einem
Projekt vereint. 2. Projektumfang Auf Basis einer Machbarkeitsstudie wurde nachfolgender
Umfang ermittelt 2.1 Sanierung des Bestandsgebaudes Die bestehende Grundschule wird
umfassend modernisiert: - Energetische Sanierung (Dammung, Fenster, Haustechnik) -
Barrierefreie ErschlieRung (bis auf das Dachgeschoss) - Optimierung der Raumstruktur -
Modernisierung der Sanitarbereiche - Anpassung an BrandschutzmalRnahmen 2.2
Erweiterungs- und Ergénzungsbau (Neubau) Auf Basis der Machbarkeitsstudie erfolgt die
Erweiterung in mehreren Gebaudeteilen und Geschossen, dabei sollen neue bzw. vergroRerte
Bereiche entstehen: Erdgeschoss (EG) - Erweiterung Klassenraum 1 (F = 70 m?) -
Erweiterung Klassenraum 2 (F = 73 m?) - Uberdachte Pausenhofflache (F = 74 m?) - Neues
Lehrerzimmer (F = 49,86 m?) - Materiallager, Teekuche, neue WC-Anlagen - Flur- und
Garderobenbereiche Obergeschoss (OG) - Erweiterung Klassenraum 3 (F = 84 m? -
Erweiterung Klassenraum 4 (F = 73 m?) - Neuer Differenzierungsraum (F = 45 m?) -
Schulerbibliothek (F = 27 m?) - Neue Treppenanlage und optimierte Verkehrsflachen
Dachgeschoss (DG) - Schaffung eines neuen Prasentations- und Aufenthaltsbereichs (F = 72
m?) - Empore / Galerie (F = 13,5 m?) - Anpassung der Dachstruktur inkl. neuer Gaube
Untergeschoss (UG) - Neuer Multifunktionsraum (F = 72,78 m?) - Essensausgabe und
Essensvorbereitung - Personalraum, Technikraume, Kellerbereiche - Grol3e Terrasse (F = 83
m?) 3. Funktionale und padagogische Verbesserungen Mit der Sanierung und Erweiterung des
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Schulgebaudes soll eine moderne Lernumgebung entstehen mit: - grof3eren, flexiblen
Klassenraumen - zusatzlichen Differenzierungs- und Gruppenrdumen - einer Schulerbibliothek
- einem multifunktionalen Raum fUr Veranstaltungen - verbesserten Lehrerarbeitsbereichen -
optimierten Pausenflachen (innen und aul3en) Durch die Investition soll der Schulstandort im
Ortsteil Zattlingen zukunftsfahig, nachhaltig und padagogisch aufgewertet werden. 4.
Wirtschaftlichkeit und Férderung Die Planung setzt bewusst auf Bauen im Bestand, um Kosten
zu reduzieren und Foérdermdglichkeiten zu nutzen. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie
erfolgte eine Kostenermittlung: Die Kostenschatzung nach DIN 276 ergibt: Baukosten brutto:
3.800.000 € Gesamtkosten ohne Grundstuck, AuRenanlagen, Ausstattung: ca. 3,8 Mio. € 5.
Ubergangsldsung wahrend der Bauzeit Fiir die Bauphase ist eine Auslagerung des
Schulbetriebs notwendig. Geplant ist eine Interimslésung mit Container. 6. Fazit Das Projekt
»Sanierung und Erweiterung der Grundschule Zittlingen® stellt eine umfassende
Modernisierung dar, die sowohl padagogisch als auch baulich einen deutlichen Mehrwert
schafft. Die Kombination aus Sanierung und Erweiterung ermdglicht eine nachhaltige,
wirtschaftlich sinnvolle und férderfahige Losung, die die Schule langfristig starkt und den
Standort Zittlingen attraktiv halt.

AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 77436¢38-7380-4843-9f77-031ce7cf9e43

EocwTtepIikd avayvwpioTIKO: 2616.55.2

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71321000 YTrnpeoieg eKTTOVNONG TEXVIKWY PEAETWV VIO
MNXAVOAOYIKEG KAl NAEKTPOAOYIKEG EYKATAOTACEIG KTIPIWV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71323100 YTrnpeoieg oxedIaouoU CUCTNUATWY NAEKTPIKAG
EVEPYEIQG

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Heilbronn, Landkreis (DE118)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapaBaocn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO APIYWG £BVIKOUG AGyoug atTokAgiopou: Es
gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat
per Eigenerklarung anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124 GWB vorliegen.
Eigenerklarung Uber die Durchfuhrung der freiberuflichen Leistungen unabhangig von
Ausfuhrungs- und Lieferinteressen gemal} § 73 Abs. 3 VgV Eigenerklarung zum Mindestlohn
(MiLoG) Eigenerklarung zur Vermeidung von Interessenskonflikten gemaR § 6 VgV
Eigenerklarung zu Russlandsanktionen - 5. EU-Sanktionspaket (BMWK-Rundschreiben vom
14.04.2022) Ich bestatige / Wir bestatigen, dass mindestens ein Inhaber oder eine
Fuhrungskraft des Unternehmens Mitglied der Ingenieurkammer ist oder eine entsprechende
Qualifikation besitzt. (Mindestbedingung Dipl.-Ing. / Master Fachrichtung Architektur Hochbau
+ Bauvorlageberechtigung oder vergleichbares). Berufshaftpflichtversicherung gemaf § 45
Abs. 1 Nr. 3 VgV: Eigenerklarung Uber den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung:
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Gefordert wird eine Berufshaftpflichtversicherung mit 1.500.000 EUR Deckungssumme fur
Personenschaden und 1.000.000 EUR Deckungssumme flir Sachschaden mit Nachweis der
Maximierung der Ersatzleistungen auf mind. das Zweifache der Versicherungssumme pro
Jahr. FlUr den Zeitraum der Bewerbungsphase ist eine Eigenerklarung des Bewerbers
ausreichend, welche die geforderte Deckungssumme im Auftragsfall zusichert. Im Auftragsfall
muss die entsprechende Haftpflichtpolice vorgelegt werden.

5. NapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Fachplanung Technische Ausristung gemaf § 55 HOAI, Anlagengruppen 4 — 6
Mepiypan: Fachplanung Technische Ausrustung gemafld § 55 HOAI, Anlagengruppen 4 — 6,
LPH 1 - 3 + 5 - 9 Besondere Leistung: Uberwachung der Méngelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise: - Stufe 1: LPH 1 —
3 - Stufe 2: LPH 5 - 7 - Stufe 3: LPH 8 + 9 Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung tber
eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.
EowTtepikd avayvwplioTiko: LOT-0001 E98885668

5.1.1. ZKomog
Xapaktinpag TnG oupPBaong: YTnpeoieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71321000 YTrnpeoieg eKTTOVNONG TEXVIKWY PEAETWV VIO
MNXAVOAOYIKEG KAl NAEKTPOAOYIKEG EYKATOOTAOEIG KTIPIWV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71323100 YTrnpeoieg oxedIaoPOU OCUCTNUATWY NAEKTPIKAG
EVEPYEIQG

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Heilbronn, Landkreis (DE118)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKEla
Huepopnvia évapéng: 24/11/2026
AANAN d1apkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKA€IoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuooiwyv cupBacewyv TTou dev Xpnuartodoreital atmmod Ta Tapeia tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO T CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoelg (XAZ): vai
H ev Adyw ocuuBaon gival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): oxi
MpbdoBeTeg TTANPOYOpIcS: - Es wird darauf hingewiesen, dass nur die in den Vorlagen
eingetragenen Angaben und die geforderten Anlagen gewertet werden. Zusatzlich gelieferte
bzw. nicht geforderte Unterlagen werden nicht bertcksichtigt. - Bindefrist der Angebote: 3
Monate ab Angebotseingang - Es wird darauf hingewiesen, dass gemal § 56 Abs 3 VgV die
Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der
Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ausgeschlossen ist. Zu diesen Unterlagen
gehdren die Projektdarstellungen der Referenzprojekte, das Konzept zur personellen
Projektorganisation und das Konzept zur Abwicklung der Leistungsphase 8!

5.1.7. Z1paTnyikég dnpOoIEG CUNPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
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Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoyig: MNMpokrpuén

Kpitpio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Mepiypaer) Tou Kpitnpiou €mAoyng: § 122 Abs. 2 Nr. 3 GWB i. V. m. § 45 Abs. 1 Nr. 1 und §46
Abs. 3 Nr. 1 + 8 VgV - Anzahl Beschaftigte Fachplanung Technische Ausristung:
Eigenerklarung zur durchschnittlichen Zahl der angestellten technischen Beschaftigten (m/w/d)
in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren im Tatigkeitsbereich der ausgeschriebenen
Leistungen; Teilzeitbeschaftigte kdnnen entsprechend ihrer Teilzeit angerechnet werden (bei
Bewerbergemeinschaften: Summe der Beschaftigten): > = 2 Beschaftigte = geeignet / < 2
Beschaftigte = ungeeignet.

Kpithpio: Avo@opEg 0 KABOPIOPEVES UTTNPETIEG

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou €mmAoyNG: § 122 Abs. 2 Nr. 3 GWB i. V. m. § 45 Abs. 1 Nr. 1 und § 46
Abs. 3 Nr. 1 + 8 VgV — Unternehmensreferenzen Fachplanung Technische Ausrustung, AG 4 -
6: Eigenerklarung zu einem Unternehmensreferenzprojekt im Hochbau mit vergleichbarer
Aufgabenstellung und Planungsanforderung, bei denen die Fachplanung Technische
Ausrustung gemal § 55 HOAI fur die Anlagengruppen 4 - 6 unter Beachtung der deutschen
Richtlinien, Regelwerke und Rechtsvorschriften bzw. vergleichbarer auslandischer
Regelungen erbracht wurde. Bewertungsgrundlage sind die im Weiteren zu machenden
Angaben in diesem Tabellenblatt sowie eine zum Referenzprojekt zu erstellende
Referenzprasentation. Diese Referenzprasentation muss prifbare Angaben zu allen im
Folgenden genannten Mindestbedingungen sowie zum Ansprechpartner des Auftraggebers
inklusive Kontaktdaten enthalten. Mindestbedingungen Referenzprojekt 1: - Bei dem
Referenzprojekt 1 muss es sich um einen Neubau oder Erweiterungsbau handeln. - Die
Anlagengruppen 4 + 5 missen jeweils mindestens in die Honorarzone Il gemaR Anlage 15.2
HOAI eingeordnet sein. - Neubauflache des Referenzprojekt 1 in m?> BGF >= 450m? -
Abgeschlossene Leistungsphasen 2 - 3 und 5 - 8 gemal} § 55 HOAI jeweils fir die AG4 + 5 -
Das Referenzprojekt 1 oder das Referenzprojekt 2 muss ein 6ffentlicher Auftraggeber geman
§ 99 GWB sein bzw. die Einhaltung des offentlichen Vergaberechts aufgrund von
Fordermitteln 0.4. musste gegeben sein. - Inbetriebnahme des Projekts ab dem 01.01.2021
und vor Einreichungsfrist dieser Angebotsunterlage.

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOoPIOPEVES UTTNPETIES

Meprypar Tou Kpitnpiou €mAoyng: § 122 Abs. 2 Nr. 3 GWB i. V. m. § 45 Abs. 1 Nr. 1 und § 46
Abs. 3 Nr. 1 + 8 VgV — Unternehmensreferenzen Fachplanung Technische Ausristung, AG 4 -
6: Eigenerklarung zu einem Unternehmensreferenzprojekt im Hochbau mit vergleichbarer
Aufgabenstellung und Planungsanforderung, bei denen die Fachplanung Technische
Ausrustung gemal § 55 HOAI fur die Anlagengruppen 4 - 6 unter Beachtung der deutschen
Richtlinien, Regelwerke und Rechtsvorschriften bzw. vergleichbarer auslandischer
Regelungen erbracht wurde. Bewertungsgrundlage sind die im Weiteren zu machenden
Angaben in diesem Tabellenblatt sowie eine zum Referenzprojekt zu erstellende
Referenzprasentation. Diese Referenzprasentation muss prufbare Angaben zu allen im
Folgenden genannten Mindestbedingungen sowie zum Ansprechpartner des Auftraggebers
inklusive Kontaktdaten enthalten. Mindestbedingungen Referenzprojekt 2: - Bei dem
Referenzprojekt 2 muss es sich um ein Sanierungsprojekt handeln. - Die Anlagengruppen 4 +
5 missen jeweils mindestens in die Honorarzone Il gemaf} Anlage 15.2 HOAI eingeordnet
sein. - Neubauflache des Referenzprojekt 1 in m?> BGF >= 400m? - Abgeschlossene
Leistungsphasen 2 - 3 und 5 - 8 gemal § 55 HOAI jeweils fur die AG 4 +5 - Das
Referenzprojekt 1 oder das Referenzprojekt 2 muss ein 6ffentlicher Auftraggeber geman § 99
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GWB sein bzw. die Einhaltung des 6ffentlichen Vergaberechts aufgrund von Férdermitteln o0.a.
musste gegeben sein. - Inbetriebnahme des Projekts ab dem 01.01.2021 und vor
Einreichungsfrist dieser Angebotsunterlage.

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovoupaoia: Erfahrung der Projektverantwortlichen - Personliche Referenzen Projektleiter fur
Fachplanung Technische Ausristung AG 4 - 6
Mepiypaen): Erfahrung der Projektverantwortlichen - Persdnliche Referenzen Projektleiter fur
Fachplanung Technische Ausrustung AG 4 - 6 Eigenerklarung zu maximal zwei persoénlichen
Referenzen des Projektleiters im Hochbau mit vergleichbarer Aufgabenstellung und
Planungsanforderung, bei denen dieser die Fachplanung Technische Ausristung gemafn § 55
HOAI fur die Anlagengruppen 4 - 6 unter Beachtung der deutschen Richtlinien, Regelwerke
und Rechtsvorschriften bzw. vergleichbarer auslandischer Regelungen erbracht hat.
Bewertungsgrundlage sind die im Weiteren zu machenden Angaben in diesem Tabellenblatt
sowie eine zu jedem Referenzprojekt zu erstellende Referenzprasentation (max. 2 DIN A4-
Seiten je Referenzprojekt). Diese Referenzprasentationen mussen priufbare Angaben zu allen
im Folgenden genannten Mindestbedingungen und Projektmerkmalen sowie zum
Ansprechpartner des Auftraggebers inklusive Kontaktdaten enthalten. Hinweis: Die
Mindestbedingungen missen von jedem Referenzprojekt separat erfiillt werden, damit das
jeweilige Referenzprojekt in die Wertung eingehen kann. Projekte, die bereits zum Nachweis
der Eignung (Eignungskriterien) eingereicht werden, diirfen vom Bieter gleichzeitig auch als
Referenzprojekte fur die Bewertung im Rahmen der Zuschlagskriterien herangezogen werden.
Eine Mehrfachverwendung desselben Referenzprojektes fir beide Wertungsstufen ist
zulassig. Mindestbedingungen je Referenzprojekt 1 + 2: - Die Referenz 1 ist ein Neu- oder
Erweiterungsbau. Alle im Weiteren zu machenden Angaben beziehen sich ausschliellich auf
den Neu- oder Erweiterungsanteil der Mallnahme. - Die Referenz 2 ist eine Sanierung. Alle im
Weiteren zu machenden Angaben beziehen sich ausschlieBlich auf den Sanierungsanteil der
MaRnahme. - Die Anlagengruppen 4 + 5 beider Referenzprojekte missen jeweils mindestens
in die Honorarzone Il gemaf Anlage 15.2 HOAI eingeordnet sein. - Mindestens eines der
Referenzprojekte war das eines o6ffentlichen Auftraggebers (6AG gemal § 99 GWB) bzw. die
Realisierung des Projekts erfolgte unter Beachtung des 6ffentlichen Bau- und Vergaberechts.
Bewertungsmatrix flr Projektmerkmale des Referenzprojekt 1: - Neu- oder
Erweiterungsbauflache in gm BGF: >= 450 m2 BGF = 200 Punkte / < 450 m? und >= 250 m?
BGF = 100 Punkte / < 250 m? BGF = 0 Punkte. - abgeschlossene Leistungsphasen 2 — 3 und
5 -8 gem. § 55 HOAI 2021 je Anlagengruppe 4 + 5 = 100 Punkte (Bei reduziertem
Leistungsbild werden die maximal erreichbaren Punkte um die folgenden entsprechenden
Leistungspunkte reduziert: LPH 2: 11 Punkte, LPH 3: 17 Punkte, LPH 5: 23 Punkte, LPH 6: 7
Punkte, LPH 7: 5 Punkte, LPH 8: 37 Punkte) - Beauftragte und abgeschlossene Planung der
AG 6; LPH 2 - 3 + 5- 8 = 200 Punkte - Inbetriebnahme ab dem 01.01.2021 = 200 Punkte / bis
31.12.2020 oder noch nicht in Betrieb = 100 Punkte. Bewertungsmatrix fur Projektmerkmale
des Referenzprojekt 2: - Sanierungsflache in gm BGF: >= 400 m? BGF = 200 Punkte / < 400
m? und >= 100 m? BGF = 150 Punkte / < 200 m? BGF = 0 Punkte. - abgeschlossene
Leistungsphasen 2 — 3 und 5 — 8 gem. § 55 HOAI 2021 je Anlagengruppe 4 + 5 = 100 Punkte
(Bei reduziertem Leistungsbild werden die maximal erreichbaren Punkte um die folgenden
entsprechenden Leistungspunkte reduziert: LPH 2: 11 Punkte, LPH 3: 17 Punkte, LPH 5: 23
Punkte, LPH 6: 7 Punkte, LPH 7: 5 Punkte, LPH 8: 37 Punkte) - Inbetriebnahme ab dem
01.01.2021 = 200 Punkte / bis 31.12.2020 oder noch nicht in Betrieb = 100 Punkte
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: 21abuion (uépia, akpIBEG)
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ApiBudg kpitnpiou avabeong: 1 400

Kpitipio:

Eidog: MoidétnTa

Ovopaoia: Personelle Projektorganisation und Konzept zur Abwicklung der Leistungsphase 8
Mepiypan: Fur die im Folgenden genannten Zuschlagskriterien E.2 ist ein schriftlich
ausgearbeitetes Konzept einzureichen. Bitte beachten Sie, dass im Offenen Verfahren keine
Prasentation stattfindet! Das Konzept E.2.1 Personelle Projektorganisation darf maximal 3 DIN
A4-Seiten umfassen. Das Konzept E.2.2 Konzept zur Abwicklung der Leistungsphase 8 darf
maximal 4 DIN A4-Seiten umfassen. Mehr als die vorgegebenen DIN A4-Seiten werden bei
der Bewertung nicht berlcksichtigt. Qualitatives Zuschlagskriterium — Qualitat — 700 Punkte
Bezeichnung: Personelle Projektorganisation - Die Struktur des Teams sowie die
Verantwortlichkeiten sind anhand eines Organigramms anschaulich darzustellen. - Die
Organisation der Vertretung (Urlaub, Krankheit, etc.) ist zu darzustellen. - Die langfristige
Verflugbarkeit der einzelnen Personen aus dem Team ist darzulegen (Personaleinsatzplan /
Kapazitatsplan). - Darzustellen ist die Sicherstellung der angemessenen Reaktionszeiten
wahrend der Planungs- und Ausschreibungsphase und wahrend der Bauphase. Qualitatives
Zuschlagskriterium — Qualitat — 700 Punkte Bezeichnung: Konzept zur Abwicklung der
Leistungsphase 8 Der Bieter hat ein projektspezifisches Konzept einzureichen, das die
geplante Abwicklung und Qualitatssicherung fur die Leistungsphase 8 (Objektuberwachung)
im konkreten Bauvorhaben darlegt. Das Konzept soll insbesondere auf folgende
Schwerpunkte eingehen: - Darstellung der personellen Besetzung, der Prasenzzeiten vor Ort
sowie der Vertretungs- und Erreichbarkeitsregelungen wahrend der Bauausfihrung. -
Vorgehensweise bei der Uberwachung der Bauausfiihrung (Soll-/Ist-Abgleiche, Abnahmen
von Teilleistungen, Schnittstellenkoordination zwischen den Gewerken) - Methodik zur
Prufung von Aufmalien, Abschlags- und Schlussrechnungen sowie zur systematischen
Erfassung und Bewertung von Nachtragsangeboten der ausfihrenden Firmen. - Systematik
des Bautagebuchs, Berichtswesen gegenliber dem Auftraggeber sowie Erfassung,
Fristsetzung und Nachverfolgung von Ausfuihrungsmangeln bis zur Abnahme. Bewertung der
Zuschlagskriterien E.2 Jedes Mitglied des Bewertungsgremiums vergibt jeweils eine Punktzahl
fur die beiden Zuschlagskriterien E.2.1 und E.2.2. Daraus wird zum Zuschlagskriterium E.2 der
Mittelwert gebildet. - 5 Punkte = erhalt der Bieter, der durch seine Darstellung eine
sachgerechte und qualitatsvolle Leistungserbringung sehr sicher erreichbar erscheinen lasst. -
4 Punkte = erhalt der Bieter, der durch seine Darstellung eine sachgerechte und qualitatsvolle
Leistungserbringung sicher erreichbar erscheinen lasst. - 3 Punkte = erhalt der Bieter, der
durch seine Darstellung eine sachgerechte und qualitatsvolle Leistungserbringung erreichbar
erscheinen Iasst. - 2 Punkte = erhalt der Bieter, der durch seine Darstellung eine sachgerechte
und qualitatsvolle Leistungserbringung nur unwahrscheinlich erreichbar erscheinen lasst. - 1
Punkt = erhalt der Bieter, der durch seine Darstellung eine sachgerechte und qualitatsvolle
Leistungserbringung nicht erreichbar erscheinen Iasst. Die durch das Bewertungsgremium
vergebene gemittelte Punktzahl wird je Kriterium mit dem Faktor 140 multipliziert, so dass fur
die Zuschlagskriterien E.2.1 und E.2.2 jeweils 700 Punkte erreicht werden kénnen

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 1 400

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Ovopaoia: Honorar

Mepiypaon: Die volle Punktzahl erhalt das Angebot mit dem niedrigsten Gesamthonorar. Die
weiteren Angebote werden zum niedrigsten Angebot ins Verhaltnis gesetzt und mit der
Maximalpunktzahl multipliziert: Z.Honorar = 1867*P.Bestangebot/P.Angebot Die Baukosten
wurden entsprechend dem Projektstand ermittelt und dienen als Grundlage des
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Honorarangebots. Fur die Anlagengruppen 4 - 6 werden die anrechenbaren Kosten getrennt
ermittelt. Der AG verwendet fur die Beauftragung die kommunalen Vertragsmuster. Der Wert
der mitzuverwendenden Bausubstanz flr den Bestand ist Uber einen moglichen Zuschlag
einzukalkulieren, es erfolgt keine separate Vergutung. Fur alle ausgeschriebenen
Grundleistungen der LPH 1 - 3 nach HOAI 2021 bildet die vom Auftraggeber genehmigte
Kostenberechnung die Grundlage der Honorarermittlung. Fir alle ausgeschriebenen
Grundleistungen der LPH 5 - 9 nach HOAI 2021 bildet die vom Auftraggeber genehmigte
Kostenfeststellung die Grundlage der Honorarermittlung. Das Organigramm (aus Konzept E.
2.1 - selbst zu erstellen) wird Vertragsbestanteil. Eine personelle Umbesetzung des
Projektleiters wie auch dessen Stellvertreters ist nur in enger Abstimmung mit dem AG und bei
gleichbleibender Qualifikation + Erfahrung des neuen Personals zulassig.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 1 867

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIPa Ta £yypaga TnNG dnudoiag oupPaong: yepuavikd
AleBuvon Twv gyypaewy TnG dnuoaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E98885668

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol Tng diadikaoiag:
ATtraiteital d1aTTioTEUON ACPAAEIag
Mepiypan): Abfrage Uber Eintragung in Wettbewerbsregister ab 30.000 € Auftragswert.
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttooAn: https://www.subreport.de/E98885668
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTPoCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Trpoa@opwyv: 25/09/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aidpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IOXUOUCa N TTPooPopd: 82 Huépeg
MAnpo@opieg TTou uITopouUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTToBOANRG

Kavéva éyypa@o dev utmopei va uttoAnBei apyodTtepa.

NMAnpo@opieg OXETIKA pE T dnudOIa atrocPpPAyIon:

Huepopnvia atmoogpdyiong: 25/09/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

‘Opol Tng ocuupaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTToIiNdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

NopIkry pop@n TTou TTPETTEL va AdRBel N opdda TTPooPeEPOVIWY TNV OTToia avatibetal n cuuBacn
: § 43 Abs. 2 + 3 VgV: Bewerbergemeinschaften sind grundsatzlich zugelassen. In den
Bewerbungsunterlagen sind alle Mitglieder der Bewerbergemeinschaft anzugeben, eines
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davon ist als bevollmachtigter Vertreter zu benennen. Im Falle der Angebotslegung wird die
Bewerbergemeinschaft zur Bietergemeinschaft. Im Falle der Zuschlagserteilung wird die
Bietergemeinschaft als Arbeitsgemeinschaft mit gesamtschuldnerischer Haftung tatig.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoicg eTaveEETaong: Es gelten die Bestimmungen des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in der aktuell glltigen Fassung.
Hinsichtlich der Einleitung von Nachprufungsverfahren wird auf §160 GWB verwiesen. Dieser
lautet: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein; (2)
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht; (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1) der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen gerugt hat, 2) VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Hinsichtlich der Information nicht bertcksichtigter Bieter und Bewerber gelten
die §§ 134, 135 GWB. Insbesondere gilt: Bieter, deren Angebote flir den Zuschlag nicht
berlcksichtigt werden sollen, werden vor dem Zuschlag gemaf §134 GWB daruber informiert.
Das qilt auch fir Bewerber, denen keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur
Verfugung gestellt wurde, bevor die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung dieser
Information durch den Auftraggeber geschlossen werden; bei Ubermittiung per Fax oder auf
elektronischem Wege betragt diese Frist 10 Kalendertage.
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Stadtverwaltung Méckmuhl

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Stadtverwaltung Méckmiuhl
ApiBudg karaxwpliong: DE145788735
Taxudpouikr) dieubuvon: Hauptstr. 23
MéAN: Méckmuahl
TayxudpouIKOG KWdIKAG: 74219
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YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Heilbronn, Landkreis (DE118)

Xwpa: Mepuavia

MpdowTro emmkoivwviag: Stadtverwaltung Méckmunhl - Stadtbauamt

Email: bauamt@moeckmuehl.de

TnAépwvo: +4962982020

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.moeckmuehl.de

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekammer Baden-Wdrttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
Ap1Bu6G kataxwpiong: 08-A9866-40
Taxudpoulikr) dieuBuvon: Kapellenstrale 17
M6An: Karlsruhe
TaxudpouIkOG KwdIkag: 76137
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Mepuavia
MpéowTro emmikoivwviag: Referat 15
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
TnAépwvo: +49 7219268730
dQat: +49721926-3985
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. ANayn
H €kdoon Tng TTponyouuEvVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

2304d414-bb90-41e5-b367-879786cac69b-01
KuUpiog Adyog Tng aAAaynig

A16pBwaon AaBwv ekdOTN
Mepiypagr
Angebotsfrist verlangert, da notwendige Anpassungen Angebotsunterlage

10.1. AMAayR
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AvayvwpIoTIKO TuApaTog: LOT-0001

Mepiypaen Twv aAAaywv: Angebotsfrist verlangert: Angebotsfrist alt: 16.09.2026, 11 Uhr.
Angebotsfrist neu: 25.09.2026, 11 Uhr.

Ta éyypaga TnG dnuoéciag cuupaong Tpotrotroindnkav oTig: 11/09/2026

MAnpo@opisg TpoKkAPUENG

AvayvwpioTiko/ékdoan TTpokrpuéng: efd3d6a4-1324-46a5-89b2-abf46e2a8f88 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidoc mrpokApuénc: Mpokrpugn cupBaong i oluuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 10/09/2026 15:30:35 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAc Eupwting

FAWOoOoEG OTIG OTToiEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTAOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBud¢ dnpoaicuong Tng TTpoknRpugns: 631920-2026

ApiBudég Teuxoug EE S: 177/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 14/09/2026
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