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635299-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — KaTaokeuaoTIKEG Epyacieg yia koAupBnTplo — Travaux d’extension de la piscine des
Weppes a Herlies

OJ S 178/2026 15/09/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaaoia: Métropole européenne de Lille
Email: marches.support@lillemetropole.fr
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
TitAhog: Travaux d’extension de la piscine des Weppes a Herlies
Mepiypaon: Travaux d’extension de la piscine des Weppes a Herlies. Ces travaux concernent
les lots suivants : - lot 1 : Clos couvert - lot 2 : Aménagements intérieurs - lot 3 : Carrelage -
Faience - lot 4 : Bassin extérieur - équipements aquatiques - lot 5 : Espace bien-étre (sauna /
spa / solarium) - lot 6 : Toboggan - équipements ludiques extérieurs - lot 7 : Traitement d'eau -
hydraulique - local technique
AvayvwpioTiké dladikaciag: 61be0154-d3be-4ca1-ab83-42a6742e6fb3
EowTtepIikd avayvwplioTIKO: 26SP27
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounaon (cpv): 45212212 KataoKeUuaoTIKEG EPyATies yia KOAUPBNTAPIO
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 45432130 Epyaacieg kaAuwng datrédou, 45211370
KaTaokeuaoTiKEG epyaaieg yia oaouveg, 45431100 Epyaaoieg ToroBéTnong TAakidiwyv datrédwy
, 45232430 Epyacieg emeéepyaaoiag Tou vepou

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: MaAia
MpdoBeTeg TANpoYopics: Informations concernant I'ensemble des lots: Transmission des plis
par voie électronique sur le profil d'acheteur dans les conditions fixées au reglement de la
consultation. Visite de site avant la date limite de remise des offres dans les conditions fixées
au réglement de la consultation. L'ouverture des plis n'est pas publique. Pieéces de candidature
a remettre (voir reglement de la consultation pour plus de précisions, voir notamment les
niveaux minimaux de capacité qui y sont indiqués):Lettre de candidature ou DC1 complété;
Déclaration sur I’'honneur (si le DC1 n’est pas fourni) - pour chaque membre du groupement
en cas de groupement/L'annexe du RC relative a l'information sur I'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, selon les modalités qui y sont prévues/Renseignements et
/ou documents permettant d’apprécier la capacité économique et financiére : *Chiffre d’affaires

635299-2026 Page 1/18


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/635299-2026
mailto:marches.support@lillemetropole.fr

sur les 3 derniéres années ; Renseignements et /ou documents permettant d’apprécier les
capacités techniques et professionnelles : Liste des travaux exécutés au cours des 5
derniéres années et elles seront indiquées ci-dessous selon les lots. Recours : Avant la
conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et
suivants du code de justice administrative. Aprés la conclusion du marché : référé contractuel
dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative ;
recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois a compter de la
publication de I'avis d’attribution dans les conditions fixées par le Conseil d’Etat dans son arrét
n° 358994 du 4 avril 2014. Pour I'ensemble des lots: Le délai global d’exécution du marché est
de 15 mois et 1 semaine a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant le
démarrage. |l comprend : - Une période de préparation d’'une durée de 2 mois a compter de la
date fixée dans I'ordre de service en prescrivant le démarrage ; - Une période d’exécution de
travaux préparatoires d’une durée de 3,5 mois (73 jours ouvrés) a compter de la date fixée
dans l'ordre de service en prescrivant le démarrage ; - Une période d'exécution des travaux de
12 mois a compter de la date fixée dans I'ordre de service en prescrivant le démarrage. Par
dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG, le délai est fixé a 6 mois a compter de la
date de notification du marché. La période d’exécution de travaux préparatoires pourra étre
concomitante aux 2 autres périodes

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.5. Opoil dnuociwv cupBdacewyv
‘Opol1 uttofBoAng:
MéyioTog apiBudg TTapTidwyV yia TIG OTTOIEG Evag TTPOCPEPWY UTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
7
‘Opol Tng ouppaong:
MéyioTog apiBudg TTapTidwyv yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBouv cupBdocig o€ Evav
TTpooPEpovTa: 7

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywyv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
Tithog: Clos couvert
Mepiypaon: Clos couvert
EowTepikd avayvwpioTiko: 1

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45212212 KataoKeUOOTIKEG EpyATies yia KOAUPBNTAPIO
EmiAoyég:
Mepiypaen Twyv emAoywv: Des marchés de prestations similaires pourront étre conclus en
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: MaAAia
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5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Aigpkeia: 15 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev Xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaocclg (ZAX): val
H ev Adyw ouuBaon gival emiong KaTtdAANAN yia Tig MIKPES Kal peoaieg emixeiprioeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TTANPOYOpIES: Renseignements et /ou documents permettant d’apprécier les
capacités techniques et professionnelles : REFERENCES : Qualifications ou équivalences :
LOT 1 Couverture/ Etanchéité : -Qualibat 3212 - Etanchéité en matériaux bitumineux -Qualibat
3292 - Toiture végétalisée Facgades : -Qualibat 7131 - Isolation thermique par I'extérieur
(technicité courante) ou Qualibat 7132 - Isolation thermique par I'extérieur (technicité
confirmée). Menuiseries ext / serrurerie : -Qualibat 3511 - (Fourniture et pose MEXT
(technicité courante) ou Qualibat 3522 - (Fabrication et pose MEX aluminium (technicité
confirmée) Gros ceuvre : -1111 Démolition - Déconstruction (technicité courante) -1231
Micropieux OU 1233 Pieux - 2112 - Macgonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant -
2142 Réparation en magonnerie et en béton armé - 2411 Constructions et structures
métalliques (technicité courante) - 2163 - Dallages et dalles béton ciré ou assimilé - 4413 -
Métallerie (technicité supérieure) Qualification Vrd : - 1312 : Terrassements — Fouilles
(Technicité confirmée ou supérieure) - 1521 : Travaux de réseaux d’assainissement - 1411 :
Travaux de voirie et réseaux divers (enrobés, revétements) - 7111 : Travaux d’espaces verts
et plantations OU 7112 : Aménagements paysagers certification SSP (Sites et Sols Pollués) L’
estimation est de 3487127.30 € HT, elle est indicative. La visite de site est obligatoire ( cf
Reéglement de la consultation)

5.1.9. Kpithpia €mAOYNAg
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpithpio:
Eidog: MoidétnTa
Mepiypaen: 1. Valeur technique - Sous-criteres: "Compréhension du projet, méthodologie et
organisation proposée de la phase préparation de chantier a la fin de la GPA (dont celle
relative a l'installation de chantier pour le lot 1)" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence
des moyens humains et matériels affectés au chantier" valant pour 10% de la note finale
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 42
Kpithpio:
Eidog: MoidétnTa
Mepiypaer): Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tache, par jours)
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREG)
ApIBuéc kpitnpiou avabeong: 10
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de I'environnement et
gestion du cadre de vie - Sous-criteres: "Méthodologie et pertinence de la démarche
environnementale mise en ceuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale -
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"Méthodologie de I'entreprise pour assurer la gestion du chantier a faibles nuisances, les
moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-a-vis des usagers
(travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 8

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Meprypaen: Prix

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnuooiag ouuBaong: hitps://marchespublics596280.fr/entreprise
/consultation/5872267?orgAcronyme=5C371

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://marchespublics596280.fr/entreprise/consultation/5872267
orgAcronyme=5C371
FAWOOEG OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
Mepiypa®n TNG OIKOVOMIKNG £yyunong: voir dossier de consultation
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
AldpKeIa KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 3 Mrveg
‘Opol TnG ouupaong:
H oUuuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA pE TNV EKTEAECN TNG CUPPBAONG: .
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OxI
NopIkry pop@n TTou TTPETTEl va AdRBel N oudda TTPooPEPOVIWY TNV OTToia avatibeTal n cuuBacn
: Solidaire
XpNHOTOOIKOVOMIKEG puBuioelg: paiement par virement dans un délai de 30 jours. Financement
sur fonds propres

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kapia oupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapuiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviouog Tpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTPOBeoUieg eTTaveCETAONG: voir plus haut
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE Tn diadikagia dnuoaiwy
oupBacewv: Métropole européenne de Lille
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Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRacng ota £yypaga g dnudoiag ouppaong:
Métropole européenne de Lille

Opyaviopog TrapaAaBig airioewy cuppeToxng: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog etTegepyaaiag Twv TTpoo@opwv: Métropole européenne de Lille

5.1. MapTida: LOT-0002
TitAog: Aménagements intérieurs
Mepiypaer): Aménagements intérieurs
EowTepIikd avayvwpIoTIKO: 2

5.1.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivopnon (cpv): 45432130 Epyaoieg kGAuywng datrédou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Des marchés de prestations similaires pourront étre conclus en
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: MaAAia

5.1.3. EkKTIpWMEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 15 MAveg

5.1.6. Tlevikég TTAnpoYoOpiEg
Kat’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdocig (ZAX): val
H ev Adyw ouppaon givail etTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peaaieg emxeiprnoeic (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOYOpIEG: Renseignements et /ou documents permettant d’apprécier les
capacités techniques et professionnelles : REFERENCES : Qualifications ou équivalences :
LOT 2 : Platrerie / Plafonds suspendus : -Qualibat 4132 — Plaques de platre (technicité
confirmée) -Qualibat 6612 — Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité
confirmée) Menuiseries int : -Qualibat 4322 - Fourniture et pose de menuiserie intérieure en
bois (technicité confirmée) Sols souple / peintures : -Qualibat 6111 — Peinture et ravalement
(technicité courante) -Qualibat 6222 — Revétement résilients (technicité confirmée) L’
estimation est de 455931.61 € HT, elle est indicative. La visite de site est obligatoire ( cf
Reéglement de la consultation)

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaen: 1. Valeur technique - Sous-critéeres: "Compréhension du projet, méthodologie et
organisation proposée de la phase préparation de chantier a la fin de la GPA (dont celle
relative a l'installation de chantier pour le lot 1)" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence
des moyens humains et matériels affectés au chantier" valant pour 10% de la note finale
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TTooooTd, akpIBEG)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 42
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Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypaer): Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tache, par jours)

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaon: 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de I'environnement et
gestion du cadre de vie - Sous-criteres: "Méthodologie et pertinence de la démarche
environnementale mise en ceuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale -
"Méthodologie de I'entreprise pour assurer la gestion du chantier a faibles nuisances, les
moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-a-vis des usagers
(travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 8

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Mepiypan: Prix

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://marchespublics596280.fr/entreprise
/consultation/5872267?orgAcronyme=5C371

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAekTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://marchespublics596280.fr/entreprise/consultation/5872267
orgAcronyme=5C371
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
Mepypa®r TNG OIKOVOUIKAG £yyunong: voir dossier de consultation
MpoBeouia TTapaAafng Twv Trpoa@opwyv: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela Katd TNV OTToia TTPETTEl va TTAPAUEVEL IoXUouaa n TTpooc@opd: 3 Mrveg
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTo TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA PE TNV EKTEAECN TNG OUPPBAONG: .
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI
NouIKA pop@r) TTou TTPETTEI va AdBEl N oudda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToia avaTiBeTal n cuuBacn
: Solidaire
XpNMOTOOIKOVOMIKES puBuioelc: paiement par virement dans un délai de 30 jours. Financement
sur fonds propres

5.1.15. Texvikég
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Zupguwvia-trAaiolo:

Kauia cupgwyvia-trAaiocio

MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diapecoAdBnon Kal TTPpoocPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
IMAnpo@opieg OXETIKA PE TIG TIPOBEOHiEG ETTAVECETAONG: VOIr plus haut
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdaoswv: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTpdoRacng oTa £yypaga tng dnudoiag cuppaong:
Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapaAaBig airAoewy cuppeToxng: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog eTTegepyaaiog Twy TTpoo@opwv: Métropole européenne de Lille

5.1. MapTida: LOT-0003
Tithog: Carrelage - Faience
Mepiypaen: Carrelage - Faience
EowTtepikd avayvwpioTiKO: 3

5.1.1. ZKomog
XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45431100 Epyaoieg ToTT00£TNONG TTAOKIBIWV dATTESWV
EmiAoyég:
Mepiypagn Twv emAoywv: Des marchés de prestations similaires pourront étre conclus en
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: NaAAia

5.1.3. EkTIpwpEeVN SidpKela
Aidpkela: 15 Mrveg

5.1.6. Tlevikég TTAnpo@opicg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TI dnuoaieg oupBdoclg (ZAX): val
H ev Adyw ouppaon civai emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpdoBeTec TANPOoYopics: Renseignements et /ou documents permettant d’apprécier les
capacités techniques et professionnelles : REFERENCES : Qualifications ou équivalences : -
Qualibat 6313 — Carrelages — revétements — mosaiques (technicité supérieure) -Qualibat 6323
— Travaux d'étanchéité L’estimation est de 334859.03 € HT, elle est indicative. La visite de site
est facultative ( cf Réglement de la consultation)

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago cupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
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Mepiypaon: 1. Valeur technique - Sous-criteres: "Compréhension du projet, méthodologie et
organisation proposée de la phase préparation de chantier a la fin de la GPA (dont celle
relative a l'installation de chantier pour le lot 1)" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence
des moyens humains et matériels affectés au chantier" valant pour 10% de la note finale
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 42

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaor): Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tache, par jours)

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypaon: 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de I'environnement et
gestion du cadre de vie - Sous-critéres: "Méthodologie et pertinence de la démarche
environnementale mise en ceuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale -
"Méthodologie de I'entreprise pour assurer la gestion du chantier a faibles nuisances, les
moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-a-vis des usagers
(travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 8

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Meprypaen: Prix

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleBuvon Twv gyypaewy TnG dnudoiag ocuuBaong: hitps://marchespublics596280.fr/entreprise
/consultation/5872267?orgAcronyme=5C371

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvaon yia uttoBoAn: https://marchespublics596280.fr/entreprise/consultation/5872267
orgAcronyme=5C371
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
Meplypa®n TNG OIKOVOMIKNG £yyunong: voir dossier de consultation
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpooopwyv: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwting
AlGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 3 MAveg
‘Opol TnG ouupaong:
H oUuuBaon TTpETrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA pE TNV EKTEAECN TNG CUPPBAONG: .
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTToinNdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
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©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

NouIKA pop@r) TTou TTPETTE va AdBEl N opdda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToia avaTiBeTal n cuupfaon
: Solidaire

XpnuaTtoolkovouIkEG pubpioelg: paiement par virement dans un délai de 30 jours. Financement
sur fonds propres

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
MANpo@opiec OXETIKA WUE TIG TTPOBEOUieC eTTavECETAONG: voir plus haut
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewv: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRacng oTa £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapaAaBig airioewy cuppeToxng: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog etTegepyaaiag Twv TTpoo@opwv: Métropole européenne de Lille

5.1. NapTida: LOT-0004
TiTAog: Bassin extérieur - équipements aquatiques
Mepiypaon: Bassin extérieur - équipements aquatiques
EowTtepikd avayvwpioTIKO: 4

5.1.1. Zkomrdg
XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45212212 KaTaoKeUQOTIKEG EPYATIES yia KOAUUBNTAPIO
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Des marchés de prestations similaires pourront étre conclus en
application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Aiapkeia: 15 Miveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ a1mroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnudoiwv cupBdacewy 1Tou dev xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev A\oyw ouppaon civail eTTiong KatadAANAN yia T HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTec TANPOYopics: Renseignements et /ou documents permettant d’apprécier les
capacités techniques et professionnelles : REFERENCES : Qualifications ou équivalences :
QUALISPORT 368 — Toboggan aquatique / Pentagliss L’estimation est de 950770€ HT, elle
est indicative. La visite de site est facultative ( cf Réglement de la consultation)

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
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Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypaon: 1. Valeur technique - Sous-criteres: "Compréhension du projet, méthodologie et
organisation proposée de la phase préparation de chantier a la fin de la GPA (dont celle
relative a l'installation de chantier pour le lot 1)" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence
des moyens humains et matériels affectés au chantier" valant pour 10% de la note finale
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 42
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypaor): Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tache, par jours)
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Mepiypaen: 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de I'environnement et
gestion du cadre de vie - Sous-criteres: "Méthodologie et pertinence de la démarche
environnementale mise en ceuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale -
"Méthodologie de I'entreprise pour assurer la gestion du chantier a faibles nuisances, les
moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-a-vis des usagers
(travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 8
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Prix
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 40

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoccwyv
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudoaciag ocuuBaong: hitps://marchespublics596280.fr/entreprise
/consultation/5872267?orgAcronyme=5C371

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
‘Opoi1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvon yia uttoBoAn: https://marchespublics596280.fr/entreprise/consultation/5872267
orgAcronyme=5C371
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv TTITPETTETAI
Meprypa®r TnNG OIKOVOUIKAG €yyunong: voir dossier de consultation
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToIa TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoo@opd: 3 Mrveg
‘Opol Tng ouppaong:
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H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol OXETIKA PE TNV EKTEAEON TNG CUMPBAONG: .

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

NopIkry pop@n TTou TTPETTEl va AdRBel N opdda TTpooPepOVTWY TNV OTToia avaTifeTal N cupBacn
: Solidaire

XpnHaTOOIKOVOMIKEG puBuioelg: paiement par virement dans un délai de 30 jours. Financement
sur fonds propres

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTPpoocPuUYNR
Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTPOBEOUieG eTTavECETAONG: VOIr plus haut
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBaoswv: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapaAaBig airAoewy cuppeToxng: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog eTTegepyaciog Twy TTpoo@opwv: Métropole européenne de Lille

5.1. NapTida: LOT-0005
TitAog: Espace bien-étre (sauna / spa / solarium)
Mepiypan): Espace bien-étre (sauna / spa / solarium)
EowTepIKO avayvwpioTIKO: 5

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kopia tagivéunon (cpv): 45211370 KoTaOKEUQOTIKEG EPYOTIEG VI OAOUVEG
EmiAoyég:
Mepiypagn Twyv emAoywv: Des marchés de prestations similaires pourront étre conclus en
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Aigpkeia: 15 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpoPopieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNPOoIEG oupBaocelg (ZAX): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KatdAANAN yia TIg MIKPEG Kal peoaieg emmixeiprioelg (MME): vai
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MpbdoBeTeg TANPOoYOpIcS: Lot 5 L'estimation est de 93310 € HT, elle est indicative. La visite de
site est facultative ( cf Réglement de la consultation)

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: 1. Valeur technique - Sous-criteres: "Compréhension du projet, méthodologie et
organisation proposée de la phase préparation de chantier a la fin de la GPA (dont celle
relative a l'installation de chantier pour le lot 1)" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence
des moyens humains et matériels affectés au chantier" valant pour 10% de la note finale
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 42
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Meprypar): Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tache, par jours)
KaTnyopia Tou kpitnpiou avdabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10
Kpitplo:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen: 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de I'environnement et
gestion du cadre de vie - Sous-criteres: "Méthodologie et pertinence de la démarche
environnementale mise en ceuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale -
"Méthodologie de I'entreprise pour assurer la gestion du chantier a faibles nuisances, les
moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-a-vis des usagers
(travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 8
Kpithplo:
Eidog: Tiun
Meprypaon: Prix
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag ouuBaong: hitps://marchespublics596280.fr/entreprise
/consultation/5872267?orgAcronyme=5C371

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://marchespublics596280.fr/entreprise/consultation/5872267
orgAcronyme=5C371
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITOEIG CUPUETOXNG:
YOAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAN
Mepiypa®r TNG OIKOVOUIKAG £yyunong: voir dossier de consultation
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MpoBeoyia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKela KOTa TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 3 MAveg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol OXETIKA PE TNV EKTEAEON TNG CUMPBAONG: .

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

NopIkry pop@n TTou TTPETTEl va AdRBel N opdda TTpooPepOVTWY TNV OTToia avaTifeTal N cupBacn
: Solidaire

XpnHaTOOIKOVOMIKEG puBuioelg: paiement par virement dans un délai de 30 jours. Financement
sur fonds propres

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. MepaiTépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTPOBEOUieG eTTavECETAONG: VOIr plus haut
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBaoswv: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPpOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapaAaBig airAoewy cuppeToxng: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog eTTegepyaciog Twv TTpoo@opwv: Métropole européenne de Lille

5.1. MapTida: LOT-0006
TitAog: Toboggan - équipements ludiques extérieurs
Mepiypar): Toboggan - équipements ludiques extérieurs
EowTepikd avayvwploTiKO: 6

5.1.1. ZKomog
XapokTrpag NG ouppBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45212212 KataoKeUOOTIKEG EpyAaies yia KOAUPBNTAPIO
EmiAoyég:
Mepiypagn Twyv emAoywv: Des marchés de prestations similaires pourront étre conclus en
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Aigpkeia: 15 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
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Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaoclg (ZAY): val

H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTtdAANAN yia TIg HIKPES Kal peoaieg emmixeiprioelig (MME): vai
MpbdoBeTeg TTANPOYOpIES: Lot 6 L'estimation est de 250000 € HT, elle est indicative. La visite
de site est obligatoire ( cf Réglement de la consultation)

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: ‘Eyypago ouuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: 1. Valeur technique - Sous-criteres: "Compréhension du projet, méthodologie et
organisation proposée de la phase préparation de chantier a la fin de la GPA (dont celle
relative a l'installation de chantier pour le lot 1)" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence
des moyens humains et matériels affectés au chantier" valant pour 10% de la note finale
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 42
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaor): Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tache, par jours)
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avdabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10
Kpitplo:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen: 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de I'environnement et
gestion du cadre de vie - Sous-criteres: "Méthodologie et pertinence de la démarche
environnementale mise en ceuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale -
"Méthodologie de I'entreprise pour assurer la gestion du chantier a faibles nuisances, les
moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-a-vis des usagers
(travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 8
Kpithplo:
Eidog: Tiun
Meprypaon: Prix
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaciag ocuuBaong: hitps://marchespublics596280.fr/entreprise
/consultation/5872267?orgAcronyme=5C371

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://marchespublics596280.fr/entreprise/consultation/5872267
orgAcronyme=5C371
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAAIKG
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HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

Mepypa®r TNG OIKOVOUIKAG £yyunong: voir dossier de consultation

MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aldpkela KaTd TV OTTOIA TTPETTEI VA TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoo@opd: 3 Mrveg

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol OXETIKA g TNV eKTEAEON TNG CUPRBACNG: .

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6xI

NouIkA pop@r) TTou TTPETTEl va AdBEl N opdda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToIa avaTiBeTal n cuupfaon
: Solidaire

XpnuaTtoolkovouIKEG pubpioelg: paiement par virement dans un délai de 30 jours. Financement
sur fonds propres

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHAO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
MANpo@opiec OXETIKA WUE TIG TTPOBEOUiEC eTTavECETAONG: VOir plus haut
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewv: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOcRacng oTa £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapaAaBig airioewy cuppeToxng: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog etTegepyaaiag Twy TTpoo@opwv: Métropole européenne de Lille

5.1. NapTida: LOT-0007
TitAog: Traitement d'eau - hydraulique - local technique
Mepiypaon: Traitement d'eau - hydraulique - local technique
EowTtepikd avayvwpioTIKO: 7

5.1.1. Zkomrdg
XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45232430 Epyaoieg emeéepyaaiag Tou vepou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Des marchés de prestations similaires pourront étre conclus en
application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Aidpkela: 15 Mrveg
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5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KAaTtaAANAN yia TIg HIKPES Kal peoaieg emmixeiprioelg (MME): vai
Mpbéobeteg TANPo@opics: Lot 7 Renseignements et /ou documents permettant d’apprécier les
capacités techniques et professionnelles : REFERENCES : Qualifications ou équivalences :
QUALISPORT 350 / 351 ou équivalent L’estimation est de 477000 € HT, elle est indicative. La
visite de site est obligatoire ( cf Réglement de la consultation)

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwy emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan: 1. Valeur technique - Sous-critéres: "Compréhension du projet, méthodologie et
organisation proposée de la phase préparation de chantier a la fin de la GPA (dont celle
relative a l'installation de chantier pour le lot 1)" valant pour 32% de la note finale - "Pertinence
des moyens humains et matériels affectés au chantier" valant pour 10% de la note finale
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 42
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Meprypar): Cohérence du planning d'exécution (détaillé par tache, par jours)
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaon: 3. Pertinence des mesures mises en place en faveur de I'environnement et
gestion du cadre de vie - Sous-critéres: "Méthodologie et pertinence de la démarche
environnementale mise en ceuvre dans le cadre du chantier" valant pour 4% de la note finale -
"Méthodologie de I'entreprise pour assurer la gestion du chantier a faibles nuisances, les
moyens et actions mis en place pour réduire les nuisances de chantier vis-a-vis des usagers
(travaux en site occupé) et des riverains et de la faune flore." valant pour 4% de la note finale
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 8
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Meprypaen: Prix
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupupdocwyv
AieuBuvon Twv eyypdpwy TnG dnuoaciag ouuBaong: hitps://marchespublics596280.fr/entreprise
/consultation/5872267?orgAcronyme=5C371

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
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AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://marchespublics596280.fr/entreprise/consultation/5872267
orgAcronyme=5C371

"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

Mepypa®r TnNG OIKOVOUIKAG £yyunong: voir dossier de consultation

MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aldpkela KaTd TNV OTToIa TTPETTEI VA TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoo@opd: 3 Mrveg

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol OXETIKA g TNV eKTEAEON TNG CUPRBACNG: .

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

NouIKA pop@r) TTou TTPETTEl va AdBElI N opdda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToia avaTiBeTal n ouupfaon
: Solidaire

XpnuaTtoolkovouIKEG pubpioelg: paiement par virement dans un délai de 30 jours. Financement
sur fonds propres

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHAO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
MANpo@opiec OXETIKA WE TIG TTPOBECUiEC eTTavECETAONG: VOir plus haut
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRacng oTa £yypaga g dnudoiag cuppaong:
Métropole européenne de Lille
Opyaviopog TTapaAaBig airAoewy cuppeToxng: Métropole européenne de Lille
Opyaviopog etTegepyaaiag Twy TTpoo@opwv: Métropole européenne de Lille

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoaoia: Métropole européenne de Lille
ApiBudg karaxwpiong: 20009320100081
Taxudpouikr) dieuBuvon: 2 boulevard des Cités Unies — CS 70043
MoAn: Lille
TayxudpouIKOG KwdIKaG: 59040
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: FaAAia
MpéowTro emmkoivwviag: Direction de la Commande publique
Email: marches.support@lillemetropole.fr
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TnAépwvo: +33 320216073

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.lillemetropole.fr/

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

Opyaviopog TTapoxng ekTdg d1adIKTUoU TTPOCRaoNG oTa £yypaga Tng dnudoiag cuupaong
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

OpyavioPog ETTECEPYATIOG TWV TTIPOCPOPUWIV

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Tribunal administratif de Lille
Ap1Bu6S karaxwpiong: 17590003400026
Taxudpouikr) diuBuvon: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire, CS 62039
MoAn: Lille
TaxudpouIkog Kwdikag: 59014
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: NaAAia
HAekTpovikr dieuBuvan: http://lille.tribunal-administratif.fr/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYnGg

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkDoON TTPOKNPUENG: 2db99c91-2249-4def-9f99-f571cO0abc2d1 - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpokrpugn ouppBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 14/09/2026 13:55:40 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YOAAIKA

ApIBuég dnpoaoicuong NG TTpoknRpugns: 635299-2026

ApIBu6G TeUoug EE S: 178/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 15/09/2026
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