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Feppavia — ApXITEKTOVIKEG Kal ouvagEig uttnpecieg — Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle
mit Versammlungsstatte in Flirstenfeldbruck
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MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Email: hochbau@lra-ffb.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Furstenfeldbruck
Mepiypaon: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle flr die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehulle: Dammung der erduberschutteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Geruststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Tluren sowie Au3enwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fur barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tlren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. Mal3hahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Malihahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche Mallhahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Rickbau bestehender
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Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerusts im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfigung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Luftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fur das notwendige zusatzliche Luftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterddmmung im UG und hinterlifteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlchtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertiichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Mal3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen maglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 7cc7cd04-fdee-4959-9847-7d94bada%a62

Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuan TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

H diadikaaia emmiTaxuveral: Oxl

ZKOTTOG
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71200000 ApXITEKTOVIKEG KOl OUVAQEIG UTTNPETIES
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2.1.2. Toémrog ekTéAeONng
Taxudpouikr) dieuBuvon: Bahnhofstralle 15.
MoAn: Furstenfeldbruck
TayxudpouIKOG KwdIKaG: 82256
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
MpbdoBeTeg TTANPOoYopics: Der Bewerber hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen
Bezug zu Russland hat. Daflr ist die Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/111.27)
auszufullen und als Teil des Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fur
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben. Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerberbogen (Unterlage 111.6)
und Nachweisen; samtliche Vergabe-/Auftragsunterlagen sind auf der Vergabeplattform
eingestellt. Der Bewerberbogen und die anderen einzureichenden, bearbeitbaren Formulare
sind auf den eigenen Rechner herunterzuladen, dort lokal auszufullen und zu speichern. Die
ausgefullten und lokal gespeicherten Unterlagen sind als Teil des Teilnahmeantrags auf die
Plattform hochzuladen. Bei elektronischer Angebotsiubermittlung in Textform ist der Bieter, der
die Erklarung abgibt, zu benennen. Die Kommunikation (Fragen, Auskunfte) erfolgt
ausschliellich Gber die Vergabeplattform. Der Bewerber hat die beigefugten Formulare - 2493
/L2493/V1.17 Erklarung Masernschutzgesetz, - VI.12.2 Schutzerklarung Scientology, - Anlage
Eigenerklarung Mindestlohngesetz / Equal Pay, - Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetztes mit den Teilnahmedokumenten
einzureichen. Eine Nichtbeachtung dieser Erklarung kann zum Ausschluss fuhren.
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -
E@apuooTéo diacuvopiakod dikalo: -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyéc Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapdBaocn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO ApIYWS £BVIKOUG AGyoug atTokAeiopou: Es
gelten zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB.
Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er
selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz flr den Bieter Vertretungsberechtigter in den
letzten zwei Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oder
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90
Tagessatzen oder einer Geldbufte von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht
fristgerecht eingereichte Teilnahmeantrage bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte) oder
formlose Antrage werden im weiteren Verfahren nicht berticksichtigt Es konnen weitere
Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt sein. Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit, § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 45 VgV. Eigenerklarung tiber Nachweis der
Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,- EUR fur Personenschaden und
Uber 2.000.000,- EUR fir Sachschaden bei einem Mitgliedstaat der EU oder eines
Vertragsstaates des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassenen
Versicherungsunternehmen. Eigenerklarung tUber den Nachweis eines Mindest-Netto-
Gesamtumsatzes des Bewerbers in den letzten 3 Geschaftsjahren (2022, 2023, 2024) von
jeweils 2.000.000 Euro
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5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Furstenfeldbruck
Mepiypaen): Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fir die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgefuhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehllle: Dammung der erdiberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Gerlststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie Auflenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fir barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innenddmmung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Turen zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MalRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentlren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. UmbaumafRnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Ma3nhahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerist steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Luftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fur das notwendige zusatzliche Luftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlkliche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
ErschlieBung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
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mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Ma3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen maglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

EowTtepikd avayvwpioTikd: WITTHSAN

2KOTTOg

XapakTpag TNG oUpPaong: YTnpeoieg

Kdpia tagivounon (cpv): 71200000 ApXITEKTOVIKEG KOI OUVAPEIG UTTNPETIES
EmiAoyég:

Mepiypaen Twv emAoywyv: Stufenweise Beauftragung.

Totrog ekTéAeong

Tayudpopuikn dieuBuvon: Bahnhofstralle 15

M6AN: Furstenfeldbruck

TaxudpouIKOG KwIKAG: 82256

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Xwpa: Mepuavia

ExTipwpevn didpkeia
AANAN diapkela: AyvwaoTog

evikég TTAnpOPoOpiEg

Kat’ atroKA&I0TIKOTNTO CUUHETOXN:

Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.

MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1Toi0 £X€l avaTedei N eKTEAEON TNG ocUUPBaoNG: ATTaiTnoN TG TTPOCPOPAS

‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital amo Ta Taueia Tng EE

H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAX): oxI
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H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAN yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg cUPPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocewy: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.8. Kpithpia mpooBacipétTnTag
2upuTreplAauBdavovTal KpITrpIa TTPOCRACINOTNTAG YIa Ta ATOUA PE AVATTINPEIES

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: MNMpokrnpuén
Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES
Meprypar Tou Kpitnpiou emAoyng: Zwingendes Eignungskriterium fur den
Teilnahmewettbewerb ist die Darstellung von zwei (unterschiedlichen) Referenzobjekten mit
den nachstehend beschriebenen Anforderungen. Bei beiden Referenzobjekten muss es sich
um mit dem Auftrag vergleichbare Architektenleistungen innerhalb der letzten zehn Jahre (ab
Stichtag 01.01.2016 bis Fristablauf fur Teilnahmeantrag) handeln. Insofern werden nur
Referenzen gewertet, bei denen das Projekt innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wurde
und zumindest die Grundleistungen der LPH 8 Objektiberwachung - Bauuberwachung und
Dokumentation vollstandig oder zumindest in wesentlichen Teilen vom Bewerber, ARGE-
Mitglied erbracht wurden. Es kdnnen insofern auch bei einem anderen Unternehmen bzw.
Arbeitgeber erbrachte Leistungen / Referenzen von nattrlichen Personen benannt werden,
wenn sichergestellt ist, dass diese fur das vorliegende Projekt dem Bewerber zur Verfugung
stehen und diese verantwortliche Leiter der zu beauftragenden Projektsteuerung sein werden.
Mindestvoraussetzung/en fur die darzustellenden Referenzobjekte sind des Weiteren die
folgenden zwingenden Kriterien. Fur Referenzobjekt 1: Objekt, fir welches die
Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes Gebaude und
Innenraume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste Anlage 10.2.,
HOAI 2021 unter ,Freizeit/Sport* genannten , Turn- und Sportgebaude®, mindestens
Honorarzone 3. Generalsanierung oder Neubau Sporthalle. Staatlich geférderte Bauvorhaben
der offentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber umfassende Leistungen fur die Mitwirkung
im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der Ermittlung und Beantragung von
Fordermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im Hinblick auf die
Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten (Kostengruppe 300 — 400
nach DIN 276) uber mindestens 15.000.000,00 € brutto Fur Referenzobjekt 2: Objekt, fur
welches die Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes
Gebaude und Innenraume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste
Anlage 10.2., HOAI 2021 unter ,Ausbildung/Wissenschaft/Forschung“ genannten ,Schulen mit
durchschnittlichen Planungsanforderungen®, mindestens Honorarzone 3. Generalsanierung im
Bestand. Staatlich geférderte Bauvorhaben der 6ffentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber
umfassende Leistungen fur die Mitwirkung im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der
Ermittlung und Beantragung von Fordermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im
Hinblick auf die Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten
(Kostengruppe 300 — 400 nach DIN 276) uber mindestens 5.000.000,00 € brutto Sofern
genugend geeignete Bewerber zur Verfugung stehen, deren eingereichte Referenzen auch die
in aa) beschriebenen Mindestvoraussetzungen erfillen, wird zur Begrenzung und Bestimmung
der zum Verhandlungsverfahren einzuladenden Bewerber eine Wertung dieser Referenzen
durchgefihrt. Die Wertung jeder Referenz erfolgt im Rahmen des dem Auftraggeber
zustehenden Beurteilungsspielraums. Malgeblich fur die Bewertung ist die Gleichartigkeit der
Leistungen mit dem vorliegenden Projekt, welche im Wege einer Gesamtschau der jeweils
vorgelegten Referenz bezogen auf das hiesige Projekt vorgenommen wird. MaRgeblich ist die
Projektbeschreibung, wie sie aus den Unterlagen hervorgeht, welche Bestandteil dieses
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Vergabeverfahrens sind. Von zentraler Bedeutung bei der Bewertung der Gleichartigkeit der
Referenzprojekte sind die zwischen Referenzobjekt 1 und 2 differenzierten Kriterien. Flr
Referenzobjekt 1: Innenausbau einer Sporthalle, Auf3erschulische Nutzung, Bauen im
innerstadtischen Bereich. Fur Referenzobjekt 2: Energetische Sanierung der Gebaudehdlle
unter Berucksichtigung bzw. Beibehaltung der spezifischen Charakteristika des Gebaudes,
Bauliche Malinahmen zur Ertlichtigung Brandschutz, Bauliche Ma3nahmen zur Ertlichtigung
der Barrierefreiheit, Koordination der Umbaumalinahmen zur Erneuerung Haustechnik,
Koordination der statischen Ertichtigung und Sanierung Dachtragwerk. Weitere Kriterien fur
die Bewertung beider Referenzen zur Gleichartigkeit der Leistungen sind die Baukosten. Die
Zahl von einzureichenden Referenzen jeweils flr Referenzobjekt 1 bzw. Referenzobjekt 2 ist
zwar nicht beschrankt. Alle eingereichten Referenzen, welche die Mindestvoraussetzungen
erfullen, werden bewertet. Da jedoch die Bewertungen aller abgegebenen Referenzen
(jeweilige Punktezahlen) addiert und durch die Anzahl der eingereichten Referenzen geteilt
werden, sollten im eigenen Interesse der Bewerber nur die Referenzen eingereicht werden,
denen nach Ansicht der Bewerber die hochsten Punktezahl fur das hiesige Projekt zukommen
durfte, da es nicht um die Quantitat der eingereichten Referenzen geht, sondern um die
Wertungsqualitat in dem in oben beschriebenen Sinne.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO O€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBuoS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Preis
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 30
Kpitfpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen): Verantwortlicher Projektleiter: Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfigbarkeit
fir den Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit fur die
Geschéftsfuhrung des Bauherrn wahrend der Planungs- und Bauphase. Verantwortlicher
Bearbeiter in der Planungsphase: Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfligbarkeit fir den
Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit flr die Geschéaftsfihrung des
Bauherrn wahrend der Planungsphase. Verantwortlicher Bearbeiter in der Bauphase:
Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfugbarkeit fur den Auftrag in %, Darstellung der
Ortsprasenz und der Erreichbarkeit wahrend der Bauphase flir Bauherren und
Projektbeteiligte. Ortsprasenz: Wie viele Regeltermine wdchentlich werden grundsatzlich fur
erforderlich gehalten? Erreichbarkeit: Reaktionszeit fir ad-hoc-Erscheinen auf der Baustelle
im akuten Einzelfall
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (Mopia, akpIBEG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 70
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5.1.11.

5.1.12.

5.1.15.

5.1.16.
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‘Eyypa@a dnpociwv cupBdoswyv

MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dlabEoipa Ta £yypaga tng dnudaoiag oupPaong: yepuavika
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cupBaong: https://plattform.aumass.de
[Veroeffentlichung/av26e90e-eu

Ad hoc diauAog emikoIvwviag:

URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu

‘Opol dnpociwv cuupdocwyv

‘Opol1 utroBOoARG:

HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA

AieuBuvon yia uttoBoAn: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu

FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG

HAEKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN

MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl

O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Qpa
KevtpikAg EupwTng, Bepiviy wpa AuTikig Eupwting

NMAnpo@opieg TTou uIToPOUV va cUUTTANPWOOUV PeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv PTTOopOUV va uttoBANBoUV apydTEPQ.

MpbdoBeTeg TANPoopics: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert

‘Opol Tng ouupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIka pe TNV ekTEAEON TNG oUMPaonG: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
HAekTpovIKr TIHOAGYNnoN: EmTpéteTal

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

NopIkry pop®n TTou TTPETTEl va AdRBel N oudda TTpooPePOVTWY OTNV OTToia avaTisTal N cuuBacn
: Bewerbergemeinschaften mussen im Falle der Angebotsbearbeitung eine
Bietergemeinschaft bilden. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller
Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im
Auftragsfall erklart ist, - in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfihrung des
Vertrags bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die
Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften

Texvikég

Zupowvia-rAaioio:

Kauia cupgwyvia-trAaiocio

NMAnpo@opieg OXETIKA HE TO SUVAMIKO CUCTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

MepaiTépw TTANPOPOpPiEg, SiapecoAdBnon Kal TTPOCPUYN

Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekaammer Stidbayern

Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpOoRacng ota £yypaga ¢ dnudoiag cuppaong:
Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
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OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWYV TTANPOPOPIWY TwV dIadikacolwy TTpoopuynig: Landratsamt
Firstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau

Opyaviopog TrapaAafnig aimjoewy cuppeToxng: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener
Hochbau

Opyaviopog eTTegepyaciog Twy TTpoo@opwyv: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener
Hochbau

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
ApiBudg karaxwpliong: 09-9011792-62
Taxudpouikr) dieuBuvon: Minchner Stralle 32
MoAn: Furstenfeldbruck
TaxudpouIKOG KwdIKag: 82256
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Xwpa: Mepuavia
MpdowTro emmkoivwviag: Kreiseigener Hochbau
Email: hochbau@lra-ffb.de
TnAépwvo: +49 81415190
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.lra-ffb.de/
MpowiA ayopaoTh: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPOoRaong aTa £yypaga TngG dnudoiag cuppaong
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAG
Opyaviopog eTTECEPYATIOG TWV TTPOTPOPWV
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekaammer Sudbayern
Ap1Bu6G kKataxwpiong: 08921762411
Taxudpouikr) dieuBuvon: Maximilianstralle 39
M6An: Minchen
TaxudpouIkog Kwdikag: 80534
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
TnAépwvo: 08921762411
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOG KwdIKaG: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
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Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopicg TpoknpuEng

AvayvwpioTiko/Ekdoon TTpokApuéng: 07181667-1eee-4864-a098-0f55f27d3c85 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mpokApugng: Mpoknpuén ouppacng i cUPPOCNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINKEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpoknpuéng: 16

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 28/01/2026 14:36:18 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
Eupwtng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng

FAWOoOoEG OTIG OTToiEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTAOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBuOG dnpoaicuong TG TTPoKAPUENG: 64979-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 20/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 29/01/2026
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