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Feppavia — YTrnpeoieg oxediaopyou ocuoTnudatwy Béppavong — Erweiterungsbau und Umbau
Grundschule Bernhardswald fiir Ganztagsbetreuung - Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlagengruppen 1, 2, 3

OJ S 189/2026 30/09/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: Gemeinde Bernhardswald
Email: lisa.obermeier@bernhardswald.de
NopIkry popen ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Erweiterungsbau und Umbau Grundschule Bernhardswald fur Ganztagsbetreuung -
Leistungsbild Technische Ausrustung Anlagengruppen 1, 2, 3
Mepiypaor): Die Gemeinde Bernhardswald plant einen Erweiterungsbau der Grundschule
Bernhardswald fur die ganztatige Betreuung der Grundschuler/innen. Im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie wurden mehrere Standorte flir den Anbau untersucht und bewertet. Der
beschlossene Vorentwurf fur den kooperativen Ganztag in Form eines Anbaus sieht vor, dass
der Speisesaal, die Kliche sowie ein Garderobenbereich und ein barrierefreies WC an die
bereits bestehende Flurzone im Nordosten des Schulhauses angegliedert werden. In diesem
Zuge wird auch die bestehende Pausenhalle vergroRert. Da es sich bei dem Schulgebaude
um ein Splitt-Level handelt, wird durch das Versetzen eines Treppenpodestes ebenfalls der
Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Dazu kommt, dass bestehende Rdume des Hortes sowie
der Mittagsbetreuung im Untergeschoss der Grundschule in das Raumprogramm fur den
kooperativen Ganztag mitaufgenommen werden. Um die notwendigen Aufenthaltsbereiche flr
die ganztatige Betreuung sowie das Mittagessen fur bis zu 160 Schulerinnen und Schuler zu
ermoglichen werden folgende Neu — bzw. Umbauten am bestehenden Schulgebaude
vorgesehen: Aufenthaltsbereiche fur die ganztatige Betreuung mit z.B. Schmdkerinsel,
Hausaufgaben- und Musikbereich mit 305 m?, einer Versorgungskuiche als
Aufbereitungskuche inkl. Nebenraume mit 55 m? sowie einem Speisesaal im
Zweischichtbetrieb mit 120 m2. Zudem wird die bestehende Pausenhalle um 89 m? vergréRert
und der Pausenhof ist mit 808 m? nach dem Umbau wieder herzustellen. Die Kosten der
MafRnahme werden derzeit auf rund 5,85 Mio. € brutto geschatzt. Dieser Kostenrahmen soll
eingehalten werden. Wichtige vorgesehene zeitliche Meilensteine: « Abgabe Forderantrag und
Bauantrag im Juni/Juli 2027 « Ausschreibung und Vergabe im September/Oktober 2027 -
Beginn Bauausfuhrung Marz 2028 - Fertigstellung spatestens bis zum Schuljahresbeginn 2030
/2031 Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild Technische Ausristung
Anlagengruppen 1, 2, 3 stufenweise. Die Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen 2—-9
stufenweise. Zunachst vergeben werden nur die LP. 2 und 3, anschliel3end optional
stufenweise die weiteren Leistungsphasen. Ein Anspruch auf Beauftragung weiterer
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Leistungsphasen/Stufen besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Bieter
keinen Mehrhonoraranspruch ableiten. Der Abruf weiterer Stufen muss schriftlich erfolgen.
Wahrend den Ausfuhrungsarbeiten ist der regulare Schulalltag zu gewahrleisten. Ein
Augenmerk ist hierbei besonders auf einen sehr gut strukturierten und einzuhaltenden
Bauablauf zu legen, um beispielsweise Ferienwochen effizient zu nutzen.

AvayvwpioTIKo diadikaciog: 34475360-2b77-4051-ac94-6a517784d157

Eidog diadikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnUoaicuon TTPOKNPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia pe diatrpayudreuon

H diadikaoia emrTayxuveral: oxi

21.1. ZKomég
XapakTpag NG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71321200 Y1rnpeoieg oxedlaouou cuoTnuaTwy Béppavong

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
MéAN: Bernhardswald
TayxudpouIKOg Kwdikag: 93170
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -
EgpappooTéo diacuvoplakd dikalo: keine

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
Tithog: Erweiterungsbau und Umbau Grundschule Bernhardswald fiir Ganztagsbetreuung -
Leistungsbild Technische Ausristung Anlagengruppen 1, 2 und 3
Mepiypaen): Die Gemeinde Bernhardswald plant einen Erweiterungsbau der Grundschule
Bernhardswald fur die ganztatige Betreuung der Grundschuler/innen. Im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie wurden mehrere Standorte fir den Anbau untersucht und bewertet. Der
beschlossene Vorentwurf flr den kooperativen Ganztag in Form eines Anbaus sieht vor, dass
der Speisesaal, die Kiiche sowie ein Garderobenbereich und ein barrierefreies WC an die
bereits bestehende Flurzone im Nordosten des Schulhauses angegliedert werden. In diesem
Zuge wird auch die bestehende Pausenhalle vergrofiert. Da es sich bei dem Schulgebaude
um ein Splitt-Level handelt, wird durch das Versetzen eines Treppenpodestes ebenfalls der
Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Dazu kommt, dass bestehende Raume des Hortes sowie
der Mittagsbetreuung im Untergeschoss der Grundschule in das Raumprogramm fur den
kooperativen Ganztag mitaufgenommen werden. Um die notwendigen Aufenthaltsbereiche fur
die ganztatige Betreuung sowie das Mittagessen fur bis zu 160 Schulerinnen und Schuler zu
ermoglichen werden folgende Neu — bzw. Umbauten am bestehenden Schulgebaude
vorgesehen: Aufenthaltsbereiche fur die ganztatige Betreuung mit z.B. Schmokerinsel,
Hausaufgaben- und Musikbereich mit 305 m?, einer Versorgungskiche als
Aufbereitungskiche inkl. Nebenraume mit 55 m? sowie einem Speisesaal im
Zweischichtbetrieb mit 120 m2. Zudem wird die bestehende Pausenhalle um 89 m? vergroRert
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und der Pausenhof ist mit 808 m? nach dem Umbau wieder herzustellen. Die Kosten der
Malnahme werden derzeit auf rund 5,85 Mio. € brutto geschatzt. Dieser Kostenrahmen soll
eingehalten werden. Wichtige vorgesehene zeitliche Meilensteine: « Abgabe Férderantrag und
Bauantrag im Juni/Juli 2027 « Ausschreibung und Vergabe im September/Oktober 2027 -
Beginn Bauausfuhrung Marz 2028 - Fertigstellung spatestens bis zum Schuljahresbeginn 2030
/2031 Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild Technische Ausristung
Anlagengruppen 1, 2 und 3 stufenweise. Die Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen 2—-9
stufenweise. Zunachst vergeben werden nur die LP. 2 und 3, anschliel3end optional
stufenweise die weiteren Leistungsphasen. Ein Anspruch auf Beauftragung weiterer
Leistungsphasen/Stufen besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Bieter
keinen Mehrhonoraranspruch ableiten. Der Abruf weiterer Stufen muss schriftlich erfolgen.
Wahrend den Ausflhrungsarbeiten ist der regulare Schulalltag zu gewahrleisten. Ein
Augenmerk ist hierbei besonders auf einen sehr gut strukturierten und einzuhaltenden
Bauablauf zu legen, um beispielsweise Ferienwochen effizient zu nutzen.

EowTtepikd avayvwpioTiKO: 26/136

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTInpeoieg
Kdpia tagivounon (cpv): 71321200 Y1rnpeoieg oxedlaouou cuoTnuaTwy Béppavong
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg QpXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWV,
£PYWV TTOAITIKOU PnxXavikou Kai eTTiIBAEWNG
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emmAoywv: stufenweise Beauftragung. Es gibt keinen Anspruch auf
Beauftragung weiterer Stufen. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer
kein Mehrhonorar geltend machen. AuRerdem zahlreiche Besondere Leistungen als Optionen.

5.1.2. Tomog ekTéAEong
MéAN: Bernhardswald
TayxudpouIKOg Kwdikag: 93170
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpwpEeVN SidpKela
Huepopnvia évap¢ng: 01/01/2027
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 01/09/2036

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital atmo Ta Taueia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAX): oxI
H ev Adyw cuuBaon cival eTmiong KaTtdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emixeiproelis (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooiEg CUNPAOEIG
2TOX0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocwv: Kauia otpaTtnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoOyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TO SeUTEPO OTADIO O€ dladikaoia dU0 oTadiwv:
EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUv va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
diadikaoiag: 3
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MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 3

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPUWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopacia: Herangehensweise an das Projekt
Mepiypaer): Herangehensweise an das Projekt
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopagoia: Bauablauf und Terminsicherheit
Mepiypaen): Bauablauf und Terminsicherheit
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 15
Kpitpio:
Eidog: Moiotnta
Ovouaaia: Energetische Ideen/innovative Konzepte
Mepiypan): Energetische Ideen/innovative Konzepte
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 15
Kpitpio:
Eidog: Moiotnta
Ovopagoia: Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen
Mepiypaer): Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 5
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopagoia: Zusammenarbeit mit den Fordermittelstellen
Mepiypagr: Zusammenarbeit mit den Férdermittelstellen
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 5
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopacia: Budgetiberwachung/Kostensicherheit
Mepiypaen: Budgetiberwachung/Kostensicherheit
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 15
Kpitpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Ortliche Verflgbarkeit
Mepiypagr): Ortliche Verfligbarkeit
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10
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Kpitipio:

Eidog: Moidétnta

Ovouaocia: Vertragsbedingungen

Meprypan: Vertragsbedingungen

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 5

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Ovopaoia: Preis (Honorarangebot)

Meprypan: Preis (Honorarangebot)

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £yypaga TG dnudoiag oupPaong: yepuavika
MpoBeoyia aItiuaTog yia Tapoxr mpoodeTwy TAnpogopiwv: 19/10/2026 12:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnuodaoiag oupBaong: https://plattform.aumass.de
/Veroeffentlichung/av288c25-eu
Ad hoc diauAog emiKoIVwviag:
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av288c25-eu

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aig0Buvon yia uttoBoAn: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av288c25-eu
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aITAoewy cuppheToXAG: 22/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikng EupwTrng, Bepivil wpa Kevtpikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV Va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBoulv apydTtepa.

MpbdoBeTeg TTANPOYOpIES: keine

‘Opol Tng ouppaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTo TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETTITpETTETAI

Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

NopIkr} pop@n TTou TTPETTEL va AdRBel N oudda TTPooPEPOVIWY OTNV OTToia avaTieTal N cuuBacn
: gesamtschuldnerisch haftend mit einem vertretungsberechtigten Vertreter

5.1.15. Texvikég
Zupuwvia-TAaioio:
Kayia cupgwvia-TrAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
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Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTpooPuUyn
Opyaviopog diapecoAdpnong: Vergabekammer Nordbayern
Opyaviouog Tpooguyng: Vergabekammer Nordbayern
MAnpo@opieg OXeTIKA e TIG TTPoBeouieg eTaveEéTaong: § 164 Abs. 3 GWB: Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1.der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerligt werden, 3.Verstofle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden, 4.mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind, 5.ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder
Beschwerderechts gemaf § 180 Absatz 2 vorliegt. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1
Satz 2 bleibt unberuhrt
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN diadikagia dnuoaiwy
ouppBacewv: Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB
Opyaviouog TTapoxrs eKTOG d1adIKTUoU TTPOCRacNGg OTa £yypaga Tng dnuoaciag cuupaong:
Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB
Opyaviouog TTapoxnG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKATIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Nordbayern

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Gemeinde Bernhardswald
Ap1Bu6G kataxwpiong: t:0049940794060
Taxudpouikr) dieuBuvon: Rathausplatz 1
M6An: Bernhardswald
TaxudpouIkog Kwdikag: 93170
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Xwpa: Mepuavia
MpoéowTro emmikoivwviag: Gemeinde Bernhardswald
Email: lisa.obermeier@bernhardswald.de
TnAépwvo: 0049 9407 9406-31
@ag: 0049 9407 9406-28
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.bernhardswald.de
MpowiA ayopaoTA: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av288c25-eu
P6Aol autou Tou opyavioHoU:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaoia: Vergabekammer Nordbayern
ApiBudg karaxwpliong: 09-0358002-61
M6An: Ansbach
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TaxudpouIKOG KwdIKaG: 91522

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Xwpa: Meppavia

TnAépwvo: +49 981 53-1277

P6Ao1 autoU Tou opyavioHOU:

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diapecoAdpnong

8.1. ORG-0003
Emionun ovouacia: Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB
ApiBuég kataxwpiong: t:004994194583000
Taxudpouikr) dieubuvon: Dechbettener Str. 2
MéAN: Regensburg
TaxudpouIKOG KwdIkag: 93049
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabe@schrems-partner.de
TnAépwvo: +4994194583000
Qag: +4994194583999
P6Aol autoU Tou opyavioHoU:
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPOoRaong oTa £yypaga TngG dnudoiag cuppaong

8.1. ORG-0004
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
PéAo1 autoU Tou opyaviouoU:
TED eSender

10. AANayR

H €kdoon Tng TTponyouuEvNG TTPOKAPUENG TTPETTEI va TpoTToTroinBei: 16882d02-a7f1-405a-
9823-104b9d1ef46f-01

KUpiog Adyog TnG aAAayng: AiopBwon AaBwv ayopaoTh

Mepiypaen): Es wird auch die Leistungsphase 1 vergeben. Falschlicherweise stand in der
Bekanntmachung, dass erst ab Leistungsphase 2 vergeben werde. Ebenso kdnnen optional
auch die Planungsleistungen der Anlagengruppe 8 vergeben werden.

10.1. AAAayn
AvayvwpIoTIKO TuRpaTog: LOT-0001
Mepiypaen Twv aAAaywv: Anstelle von "Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild
Technische Ausristung Anlagengruppen 1, 2 und 3 stufenweise. Die Beauftragung erfolgt fur
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die Leistungsphasen 2-9 stufenweise. Zunachst vergeben werden nur die LP. 2 und 3,
anschliel3end optional stufenweise die weiteren Leistungsphasen." muss es richtigerweise
heillen, weil auch die Leistungsphase 1 vergeben wird: "Vergeben werden die Leistungen
Leistungsbild Technische Ausrustung Anlagengruppen 1, 2 und 3 (optional auch die
Anlagengruppe 8) stufenweise. Die Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen 1-9
stufenweise. Zunachst vergeben werden nur die LP. 1 bis 3, anschliel3end optional
stufenweise die weiteren Leistungsphasen. "

Ta éyypaga TnG dnuoéciag ouupaong Tpotrotroindnkav oTig: 28/09/2026

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTiko/ékdoaon TTpokrpuéngs: d502eaff-d5b5-41c0-8816-fbfdd6ad4e8f - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidoc mrpokApuénc: Mpoknpugn cupBaong i ocluuBacng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
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