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673845-2026 - AlaywVvIONOG

EABetia — Epyacieg kareddagpiong — N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denéve, Saumont - Lot
GC2 - Travaux de génie civil (ID 11895)

OJ S 189/2026 30/09/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére Ouest,
filiale Estavayer-le-Lac
Email: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
NouikA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TEAE UTTO Tov EAeyx0 apxXAg TNG
KEVTPIKNG KUBEpVNONG
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denéve, Saumont - Lot GC2 - Travaux de
génie civil (ID 11895)
Mepiypaen: Le projet concerne le remplacement des joints de chaussée, la mise en conformité
sismique et des assainissements divers de 3 ponts autoroutiers de la N12 entre I'échangeur
de La Veyre et Chéatel-St-Denis. Les ouvrages concernés sont le Pont de Cucloz, le Pont sur
La Denéve et le Pont de Saumont. Le présent lot « Lot GC2 - Travaux de génie civil » (ID
11895) concerne en particulier (non-exhaustif) : - Les travaux principaux de génie civil du
projet, soit : 0 Tous les travaux de démolition ; o Tous les travaux d’excavation et remblayage ;
o Tous les travaux de bétonnage ; o Tous les travaux d’ancrage permanent des culées ; o
Tous les travaux de protection hydrophobe des parapets ; o Installations de chantier et mise a
disposition des moyens pour I'exécution (engins de levages, échafaudages/cintres, systémes
de retenues provisoires, marquages provisoires, etc) ; o Tous les travaux sur les conduites et
canalisations, y compris bacs de récolte des joints de chaussée ; o Tous les travaux d’
étanchéité et de revétement. Les travaux se déroulent au sein du domaine autoroutier, avec
gestion de trafic et phasage transversal séquentiel des travaux. Des travaux de nuit sont
nécessaires pour certaines phases critiques du projet.
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 7b7bdd1d-da2f-460d-a7cb-1b456bf1c8ff
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég

XapakTtrpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounaon (cpv): 45111100 Epyaaoieg katedagpiong

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Xwpa: EABeTia
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa
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MpbdoBeTeg TANPOoYOpics: Route nationale N12, entre échangeur de La Veyre et jonction de
Chatel-St-Denis OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a Ittigen Aux bureaux des
mandataires Sur le trongon de route nationale concerné Aux centres d’entretien des routes
nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou cantonaux Aux
communes concernées.

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPOYoOpics: Autres exigences Exclusions En vertu de l'art. 44, al. 1, let. h, LMP,
sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise Sensor Elektronic GmbH,
Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf, CHE-495.668.049, ainsi que celles auxquelles Sensor
Elektronic GmbH participe de quelque maniére que ce soit (au sein d’'une communauté de
soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). En vertu de I'art. 44, al. 1, let.
h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de I'entreprise Marcel Gurtner
Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern, CHE-169.723.675, ainsi que celles auxquelles
Marcel Gurtner Automation participe de quelque maniére que ce soit (au sein d’une
communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur).
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv attokAeiopou: Mpoknpuén
KatdoTtaon avdAoyn Tng TTTwxeuong, duvauel Tng €0vIkNG vopobeaiag: Plus d’informations
dans la publication officielle sur simap.ch

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denéve, Saumont - Lot GC2 - Travaux de
génie civil (ID 11895)
Mepiypaen: Le projet concerne le remplacement des joints de chaussée, la mise en conformité
sismique et des assainissements divers de 3 ponts autoroutiers de la N12 entre I'échangeur
de La Veyre et Chatel-St-Denis. Les ouvrages concernés sont le Pont de Cucloz, le Pont sur
La Denéve et le Pont de Saumont. Le présent lot « Lot GC2 - Travaux de génie civil » (ID
11895) concerne en particulier (non-exhaustif) : - Les travaux principaux de génie civil du
projet, soit : 0 Tous les travaux de démolition ; o Tous les travaux d’excavation et remblayage ;
o Tous les travaux de bétonnage ; o Tous les travaux d’ancrage permanent des culées ; o
Tous les travaux de protection hydrophobe des parapets ; o Installations de chantier et mise a
disposition des moyens pour I'exécution (engins de levages, échafaudages/cintres, systéemes
de retenues provisoires, marquages provisoires, etc) ; o Tous les travaux sur les conduites et
canalisations, y compris bacs de récolte des joints de chaussée ; o Tous les travaux d’
étanchéité et de revétement. Les travaux se déroulent au sein du domaine autoroutier, avec
gestion de trafic et phasage transversal séquentiel des travaux. Des travaux de nuit sont
nécessaires pour certaines phases critiques du projet.

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45111100 Epyaoieg katedagpiong
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 45112000 Epyaoieg ekoka@wy Kal getakivnong yaiwv, 45220000
Epyacieg pnxavikou kai douIKES epyaoieg, 45233210 Em@avelakég pyaaieg Tou
0000 TPWHATOG KEVTPIKWY apTnpiwy, 45262310 Epyacicg OTTAIOEVOU OKUPOOENATOG
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5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Xwpa: EABeTia
OTToUdATIOTE OTN CUYKEKPIKEVN XWpPa
MpbdoBeTeg TANPOoYopics: Route nationale N12, entre échangeur de La Veyre et jonction de
Chatel-St-Denis OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale a Ittigen Aux bureaux des
mandataires Sur le trongon de route nationale concerné Aux centres d’entretien des routes
nationales concernés Auprés des services administratifs fédéraux ou cantonaux Aux
communes concernées.

5.1.3. EkTIjwPEVN didpKela
Huepopnvia évapéng: 11/02/2027
Huepopnvia Aigng didpkelag: 30/04/2029

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeG avavewaoeig: 1
AMN\eg TTANpo@opics yia avavewoelg: Description des reconductions : Les dates de début et de
fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en ligne de compte, lorsque
la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des
événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOpiEg
Kat’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £XEI avaTeDei n eKTEAEON TNG oUPPBAONG: Agv €xEl AKOUN TTPOCOIOPIOTET
‘Epyo dnuociwv cupBacewy TTou dev xpnuartodoTeital ammd Ta Taueia TnG EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokRpugn
KpItipio: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Mepiypar Tou KpiTnpiou €mAoynG: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kpithpio: Eyypa@r o€ eUTTOPIKO UNTPWO
Mepiypar Tou KpiTnpiou €mAoyns: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAl ETTAYYEAMOTIKEG TTPOCOVTA
Mepiypar) Tou KpiTnpiou €mAoynG: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopagoia: C1 PRIX
Mepiypaen: Eléments de preuve : liste de prix, devis descriptif EIéments de jugement : Le prix
considéré pour I'évaluation est le montant de I'offre avec rabais, sans escompte et sans TVA,
apres contréle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. L’évaluation
des prix se fait selon la méthode suivante : La note maximale (5) est attribuée a I'offre révisée
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au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30 % ou plus a celui de I'offre la
plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, I'évaluation est linéaire et tient compte des
centiémes.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Ovopagcia: C2 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE - EXPERIENCE DES PERSONNES CLES
Mepiypaon: Est considéré comme personne-clé : - le conducteur de travaux (interlocuteur
principal de la DLT) Eléments de preuve : - Références de la personne dans une fonction
similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable - CV
des personnes-clés (diplébmes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours
professionnel) Eléments de jugement : - Formation de base et continue en relation avec les
domaines concerneés par le projet. - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les
domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le
marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies
dans les projets de référence.

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 15

Kpitipio:

Eidog: MoidtnTa

Ovopagcia: C3 QUALITE, PLAUSIBILITE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION PAR
RAPPORT AU DEROULEMENT DES TRAVAUX

Mepiypaen): Eléments de preuve : - Rapport technique ; - Programme des travaux. Eléments
de jugement : - Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et les ressources et
moyens ; - Pertinence des méthodes de travail garantissant une qualité optimale ; - Pertinence
de la coordination des équipes ; - Contenu, structures et niveau de détails du programme des
travaux (informations sur toutes les phases essentielles du chantier) ; - Qualité et clarté des
documents.

KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 15

Kpitipio:

Eidog: MoidémnTa

Ovopagcia: C4 DUREE DE CONSTRUCTION

Mepiypan): Eléments de preuve : - Programme des travaux ; EIéments de jugement : - Durée
des travaux. Soit le nombre de jours avec impacts sur trafic de la route nationale (les dates de
poses initiales et de déposes finales de la gestion de trafic font foi, avec éventuels jours de
réserve inclus et comptés) ;

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1aBuion (TToocooTd, akpIBEg)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 15

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: C5 QUALITE / PLAUSIBILITE DE L'OFFRE

Mepiypaen: Eléments de preuve : - Rapport technique et analyse de la durabilité ; -
Organigramme ; - Analyse des risques inhérents au projet ; - CV des responsables nommés
dans I'organigramme, en particulier celui du contremaitre. Eléments de jugement : Rapport
technique et analyse de la durabilité : - Pertinence des procédures d'exécution, en particulier
(non-exhaustif) ; - Solutions d'accés sous les ouvrages, ainsi que les accés au sommet des
piles et des culées, pour les ouvriers, le matériel et les équipements de ponts a poser ; -
Utilisation des surfaces mises a disposition sur et sous les ouvrages, ainsi que la description
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de la logistique de chantier - Méthodes de démolition retenues - Démarches et moyens de
coordination avec I'ENT du lot GC 1, gestion de la coactivité et gestion des interfaces ; -
Adéquation des moyens pour la récolte et le traitement des eaux de chantier. Organigramme :
- Pertinence et adéquation de I'organisation ; - Formation et expérience du contremaitre.
Analyse des risques : - Pertinence des risques spécifiques a la réalisation du projet ; -
Adeéquation des mesures proposées pour eliminer ou réduire les risques et des responsables
des mesures. Pour toutes les preuves : - Qualité et clarté des documents.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 15

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
H mrpéofBaon o€ opiopéva £yypaga tng cuPBacng gival TTePIoPIoPEVN
MANpo@opieg OXETIKA YE TO TTPOCTATEUMEVA £yypaga diaTiBevTal oTn dielBuvon: https://www.
simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
Ovopagoia: Simap.ch

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: Agv ETTITPETTETAI
Adyol yia Toug otToioug dev ival duvaTh N NAEKTPOVIKY UTTOROAN: EpyaAgia, CUOKEUEG A
MOP@OTUTTOI apXEiWV TToU OV gival YevIKA dIabEaIua
Mepiypar): Dossier complet sur support papier (2 exemplaires) et numérique sur 2 clés USB
dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention
«Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le
timbre postal ou le code barres de I‘office de la Poste suisse ou du bureau de poste étranger
officiellement reconnu déter
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKA, YOAAIKA, ITOAIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 Tpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
Mepiypar TNG OIKOVOUIKAG gyyunong: Selon paragraphe 5 du projet de contrat.
MpoBeouia TTapaiafns Twv rpoagopwyv: 09/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng
Aldpkela Katd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOUN TTPOOBIOPIOTEI
Opol oxeTIka pe TNV ekTéAeon TG aupPBaong: Plus d’informations dans la publication officielle
sur simap.ch
HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTToIiNdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai
XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
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Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTpooPuUyn
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif fédéral
MAnpoopieg OXETIKA WE TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: Voies de droit Conformément a l'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
meémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a I'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Opyaviopog TTapoxnG TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouppaccewyv: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiere Ouest, filiale
Estavayer-le-Lac

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routiére Ouest,
filiale Estavayer-le-Lac
ApiBudg kataxwpiong: 5dc4c622-a930-4f14-b487-95¢53d55648
Taxudpopikr) dieuBuvon: Route de la Gare 93
MoéAN: Estavayer-le-Lac
TaxudpouIkog Kwdikag: 1470
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Xwpa: EABeTia
Email: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
TnAépwvo: +41584618711
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewv

8.1. ORG-0002
Emrionun ovouaoia: Tribunal administratif fédéral
ApiBudc karaxwpions: BVGER
Tayudpopuikn dieuBuvon: Postfach
M6éAN: St. Gallen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 9023
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia
Email: info@bvger.admin.ch
TnAépwvo: +41584652626
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bvger.ch
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTPoc@UYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovouaaoia: Simap.ch
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ApiBudg karaxwpiong: CHOO1

Taxudpouikr dicuBuvon: Holzikofenweg 36
IMOAn: Bern

Tayxudpouikog kwdikag: 3003

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia

Email: support@simap.ch

TnAépwvo: +41584646388

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

10. ANayn
H €kdoon Tng TTponyouluevng TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

28bdc72b-5833-46d7-82c1-0d7ce2139ea1-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwpéveg TTANpo@opics

10.1. AAAayn
AvayvwpioTiké TuRpatos: PROCEDURE
Mepiypaen Twv aAaywv: A la demande de la question n°4 du premier tour de question, un
second tour de questions a été accordé.

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTIko/ékdoaon TTpokrpuéns: dbdb50ee-742b-4201-a3a0-0ce6318217ae - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: Mpoknpugn cupBaong 3 cuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmrooToAng Tng Tpoknpuéng: 29/09/2026 02:25:54 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupwtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting

MAWwooEeg OTIG OTToIEG DIATIOETAI ETTIONKA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YOANIKE, YEPUAVIKA
ApiBud¢g dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 673845-2026

ApiBuég Teuxoug EE S: 189/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 30/09/2026
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