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MoAwvia — EmiAeyn oikodopikwyv epyaociwyv — Petnienie nadzoru nad projektowaniem i
realizacjag Robét oraz zarzadzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Tréjmiejskiej z
podziatem na 2 czesci

OJ S 191/2026 02/10/2026

N'vwoTtoTtroinon TpoTroTroinong ocuufaong

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
Email: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Aladikaoia

21. Aiodikacia
TitAog: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Robét oraz zarzgdzanie Kontraktem
pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Tréjmiejskiej z podziatem na 2 czesci
Mepiypan: Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg
Robot oraz zarzgdzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej z
podziatem na 2 czesci: Czesc¢ nr 1: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Robét
oraz zarzgdzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Tréjmiejskiej. Zadanie 1:
wezet Chwaszczyno (bez wezta) — wezet Zukowo (bez wezta); Cze$é nr 2: Petnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacjg Robot oraz zarzgdzanie Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy
Metropolii Trojmiejskiej. Zadanie 2: wezet Zukowo (z weztem) — wezet Gdansk Potudnie (z
weztem).
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 99d96ece-7f39-4705-96ed-5d0e79332c00
EowTepikd avayvwpioTikd: O.GD.KP-6.2410.06.2020

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kopia tagivounon (cpv): 71247000 ETTiBAeywn OIKOBOUIKWYV EQYATIWV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71540000 YTrnpeaieg diaxeipiong karaokeuwy, 71248000
EmiBAewn épywv Kal TEKuNpiwon

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Gdanski (PL634)
Xwpa: MNoAwvia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANpoYopics: 1. Dokumentacja przedmiotowego postepowania dostepna jest na
Platformie w zakfadce ,Zatgczniki”. Pobranie dokumentu nastepuje po kliknieciu na wybrany
zatgcznik i wcisnieciu polecenia ,Pobierz”. W celu pobrania wszystkich zatgcznikéw
jednoczesnie nalezy wybrac polecenie ,pobierz paczke”, a nastepnie ,pobierz wszystkie
zatgczniki organizatora”. 2. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne na dzien sktadania
ofert oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
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wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. 3. W zakresie ,,czesci IV Kryteria
kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji, w takim przypadku
wykonawca nie wypetnia zadnej z pozostatych sekcji (A-D) w czesci IV JEDZ. 4. Wykonawca,
ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu, sktada jednolite dokumenty dotyczgce takze tych
podmiotéw. 5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z tych Wykonawcow. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie
Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia informaciji, zaswiadczen, odpisu oraz
o$wiadczen, o ktérych mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a takze w przypadku gdy osoba, ktorej dany dokument dotyczy ma miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie majg zasady okreslone
w § 7 i 8 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. Z postepowania o udzielenie zamowienia
wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy
Pzp. 10. Termin realizacji Ustugi bedzie wynosit: minimalnie 65 miesiecy, maksymalnie 89
miesiecy, z uwzglednieniem zasad okreslonych w Tomie |l SIWZ. 11. Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zastosowania procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres
zwigzania ofertg, o ktorym mowa w pkt IV.2.6) ogtoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert. 13. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
w zakresie opisanym w SIWZ. 14. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia
postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jezeli srodki,
ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia,
nie zostang mu przyznane.

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/24/EE

5. NapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitThog: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Rob6t oraz zarzgdzanie Kontraktem
pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Tréjmiejskiej. Zadanie 1: wezet Chwaszczyno (bez wezta)
— wezet Zukowo (bez wezta)
Mepiypaen: Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci: — petnienie nadzoru nad
projektowaniem, weryfikacje dokumentacji projektowej, jej kompletnosci, wzajemnej
zgodnosci, weryfikacja wynikéw dokonania kontrolnych obliczen w celu znalezienia
ewentualnych btedéw, — zarzgdzanie, petnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrole nad
realizacjg robét az do daty wystawienia Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, — prowadzenie
dziatan informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacjg projektu i wspoétprace w tym
zakresie ze stuzbami GDDKIA, — wypetnianie obowigzkoéw sprawozdawczych wynikajgcych z
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procedur UE i wspotprace w tym zakresie ze stuzbami GDDKIA, — wypetnianie obowigzkdw
wynikajgcych z procedur zawartych w obowigzujgcych wymaganiach/wytycznych dotyczacych
inwestycji wspoétfinansowanych ze srodkéw UE oraz procedurami beneficjenta Projektéw dla
POIiS, — $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych oraz
udziat w Przegladach gwarancyjnych i nadzorowania usunigcia ewentualnych usterek/wad
stwierdzonych w przeglagdach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu, —
wykonywanie zadan z uwzglednieniem wymogow i wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, — wspieranie Zamawiajgcego jako lojalny i sumienny doradca we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Projektu, — sprawowanie nadzoru nad
pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadan dodatkowych, niezbednych do wykonania
Projektu wyniktymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych, — state monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw
zwigzanych z wtasciwym wykonaniem przez poszczegoélnych Wykonawcow, dokumentéw
Wykonawcy i robot budowlanych na styku sgsiadujgcych Kontraktow oraz scistg wspotprace z
Zespotami Konsultanta sprawujgcymi nadzor nad inwestycjami Sgsiadujgcymi - w wyniku
ktérej Konsultant bedzie miat obowigzek wypracowac zasady i sposéb wiasciwego wykonania
dokumentéw Wykonawcy i rob6t budowlanych. Warto$¢é szacunkowa zamowienia powyzej 10
000 000 euro

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kdpia tagivéunon (cpv): 71247000 ETiBAewn oIKOSOUIKWY EPYACIWV
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 71540000 YTrnpeaieg diaxeipiong kataokeuwy, 71248000
EmiBAewn épywv Kal TeEKunpiwon

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Gdanski (PL634)
Xwpa: MNoAwvia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Aidpkela: 65 Mrveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnpooiwv cupBacewy TTou xpnuarodoTeital v OAw 1 ev pépel atrd Ta Tapeia tnG EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai
MpbdoBeTeg TANPOoYopics: 1.Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wys. 130
000 PLN (st. zt.: sto trzydziesci tysiecy 00/100). 2.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigca 5 % ceny brutto podanej
w ofercie. 3.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaliczki w wys. od 1 % do 3 %
wart. umowy brutto i wowczas bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia zaliczki

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol Tng ouppaong:
HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETTiITpéTTeTal
Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zuu@wvia-trAaiolo:
Kayia cupgwvia-trAaiolo

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
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Opyaviopog TTpoo@uyng: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej

MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg emavetéTaong: 1. Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesc
szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki
ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia
0 zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwotanie
przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwotanie powinno wskazywac
czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc z
przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac zgdanie oraz
wskazywacé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania. 4.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z
tredcig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwotania: 5.1. odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od
dnia przestania informaciji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo
w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob; 5.2. odwotanie wobec tresci
ogtoszenia o0 zamowieniu, a takze wobec postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia na stronie internetowej; 5.3. odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w
pkt 5.1.15.2. powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia; 5.4. jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w
terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zaméwienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia. 6.
Szczegodtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz
uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. 8. Skarge wnosi sie
do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej I1zby
Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 — Prawo
Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

5.1. MapTida: LOT-0002
TitThog: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Robo6t oraz zarzgdzanie Kontraktem
pn.:Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej. Zadanie 2: wezet Zukowo (z weztem) — wezet
Gdansk Potudnie (z weztem)
Mepiypaen: Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci: — petnienie nadzoru nad
projektowaniem, weryfikacje dokumentacji projektowej, jej kompletnosci, wzajemnej

678225-2026 Page 4/11



zgodnosci, weryfikacja wynikéw dokonania kontrolnych obliczen w celu znalezienia
ewentualnych btedéw, — zarzgdzanie, petnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrole nad
realizacjg robét az do daty wystawienia Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, — prowadzenie
dziatan informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacjg projektu i wspoétprace w tym
zakresie ze stuzbami GDDKIA, — wypetnianie obowigzkoéw sprawozdawczych wynikajgcych z
procedur UE i wspotprace w tym zakresie ze stuzbami GDDKIA, — wypetnianie obowigzkéw
wynikajgcych z procedur zawartych w obowigzujgcych wymaganiach/wytycznych dotyczgcych
inwestycji wspoffinansowanych ze srodkéw UE oraz procedurami beneficjenta Projektéw dla
POIiS, — $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych oraz
udziat w Przeglgdach gwarancyjnych i nadzorowania usuniecia ewentualnych usterek/wad
stwierdzonych w przeglgdach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu, —
wykonywanie zadan z uwzglednieniem wymogow i wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, — wspieranie Zamawiajgcego jako lojalny i sumienny doradca we
wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Projektu, — sprawowanie nadzoru nad
pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadan dodatkowych, niezbednych do wykonania
Projektu wyniktymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych, — state monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw
zwigzanych z wtasciwym wykonaniem przez poszczegoélnych Wykonawcow, dokumentow
Wykonawcy i robot budowlanych na styku sgsiadujgcych Kontraktéw oraz scistg wspotprace z
Zespotami Konsultanta sprawujgcymi nadzor nad inwestycjami sgsiadujgcymi - w wyniku
ktorej Konsultant bedzie miat obowigzek wypracowac zasady i sposob witasciwego wykonania
dokumentéw Wykonawcy i robot budowlanych. Wartos¢ szacunkowa zamowienia powyzej 10
000 000 euro

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71247000 ETiBAeywn 0IKOSOUIKWY £PYATIWV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71540000 YTrnpeoieg diaxeipiong karaokeuwy, 71248000
EmiBAewn épywv Kal TEKuNpPiwon

5.1.2. Tomog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Gdanski (PL634)
Xwpa: NMoAwvia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Ailgpkela: 65 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
‘Epyo dnudéoiwv cupBdoewy TTou XpnuatodoTeital ev OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
MpbdoBeTeg TANPoYopics: 1.Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wys.125
000 PLN (st. zt.: sto dwadziescia piec¢ tys.00/100). 2.Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcag 5 % ceny
brutto podanej w ofercie. 3.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaliczki w wys. od 1
% do 3 % wart. umowy brutto i wowczas bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia zaliczki

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol Tng ouupaong:
HAeKTpOVIKH TIHOAGYNON: ETiTpéTTETal
©a xpnoipoTtroindei NAekTpoVvIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai
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5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaiclo

5.1.16. MepaiTépw TTANnpOPOpPiEg, SiapecoAdBnon Kal TTPOCPUYI
Opyaviopog Tpoo@uyng: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg eTavetéTaong: 1. Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdéwienia oraz ponidst lub moze poniesc
szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przystugujg srodki
ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia
0 zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwotanie
przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktére;j
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwotanie powinno wskazywac
czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnos¢ z
przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania. 4.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkoéw komunikacji
elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwotania: 5.1. odwotanie wnosi sie¢ w terminie 10 dni od
dnia przestania informaciji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo
w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob; 5.2. odwotanie wobec tresci
ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia na stronie internetowej; 5.3. odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w
pkt 5.1. 1 5.2. powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia; 5.4. jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w
terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zaméwienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia. 6.
Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej |zby Odwotawczej, stronom oraz
uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. 8. Skarge wnosi sie
do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej I1zby
Odwotawczej, przesytajgc jednoczes$nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 — Prawo
Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

6. ATroteAéoparta
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Atia 6Awv Twv cupfaoewy TTou avatédnkav e autAv Tnv €idotroinon: 18 917 555,00 PLN
6.1. ATroTéAeopa — avayvwpIioTIKO TrapTidag: LOT-0001

6.1.2. TAnpo@opieg OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NIKnTAG:
Etrionun ovouacia: Transprojekt Gdanski Sp. z o.0.
Mpoocyopa:
AvayvwpIoTIKO TTpoc@opdc: Transprojekt Gdanski Sp. z o0.0.
AvayvwpIioTIKO TTapTidag r} ouddag rapTtidwv: LOT-0001
Atia Tng Tpooopdg: 9 882 890,00 PLN
YtrepyoAapia: Nai
H a&ia utrepyoAaiag eival yvwoTr: oxi
To 1Tooc0aT6 utTtepyoAapiag eival yvwaoTo: Oxi
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN CUMBAON:
AvayvwpIoTIKOG KwIKOS TNG oUuBaong: 93/KP-5/2021
TitAog: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Robét oraz zarzgdzanie Kontraktem
pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej. Zadanie 1: wezet Chwaszczyno (bez wezta)
— wezet Zukowo (bez wezta)
Huepopnvia auvawng TN ouupaong: 15/07/2021

6.1. AmotéAeopa — avayvwplioTiké TrapTtidag: LOT-0002

6.1.2. TIAnPOQ@OPIEG OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NIKnTAG:
Emionun ovopooia: Ayesa Polska Sp. z o.0.
Mpoocyopad:
AvayvwpIioTIKO TTpoo@opdg: Ayesa Sp. z 0.0.
AvayvwpIoTIKO TTapTidag r opdadag TapTtidwv: LOT-0002
Atia Tng Tpooopdg: 9 034 665,00 PLN
YtrepyoAaRia: Nai
H agia utrepyoAaBiag givar yvwoTr: oxl
To 1T0000TO UTTEPYOAQRiag gival yvwoTo: OxI
Mepiypaon): Branza drogowa w zakresie czynnosci wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
specjalnosci inzynieryjnej drogowej, branza mostowa w zakresie czynnosci wykonywanych
przez Gtéwnego Inspektora nadzoru specjalnosci inzynieryjnej mostowej, ustugi wskazane w
podkryterium 1.1 oraz 1.3, dziatania promocyjne, branza geodezyjna, geologiczna
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN CUMBACN:
AvayvwpIoTIKOG KWAIKOG TNG ouupaong: 55/KP-6/2021
TitThog: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Rob6t oraz zarzgdzanie Kontraktem
pn.:Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej. Zadanie 2: wezet Zukowo (z weztem) — wezet
Gdansk Potudnie (z weztem)
Huepopnvia ouvayng Tng cuppaong: 13/05/2021

7. Tpotrotroinon

7.1. TpomroTroinon
AvayvwpIOoTIKO TNG TTPONyouuevnGS €100TT0inoNG avabeong ocuppBaong: 375315-2021
AvayvwpIoTIKO TOu TpoTroTToinuévou ouuBoAaiou: 93/KP-5/2021
Nbéyog TpoTroTToinong: Avaykn TPOTTOTTOINCEWY AOYW TTEPIOTACEWV TTou dev Ba ATav duvaTd va
TTPORAEWEI £vag ETTINEARG AyOpaOTAG.

678225-2026 Page 7/11



Mepiypaen: Zmiana limitu waloryzacji do +/- 25% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 Umowy nr 93/KP-5/2021 z dn. 15.07.2021 r., dokonanej Aneksem nr 4 z dnia 24
wrzesnia 2026 r.pn. ,Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Robét oraz
zarzgdzanie Kontraktem pn.: ,Budowa Obwodnicy Metropolii Tréjmiejskiej z podziatem na 2
czesdci: Czesc¢ nr 1: Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg Robot oraz zarzgdzanie
Kontraktem pn.: Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej. Zadanie 1: wezet Chwaszczyno
(bez wezta) — wezet Zukowo (bez wezta)”. Majgc na uwadze a) trwajgcg od dnia 24 lutego
2022 r. zbrojng inwazje Rosji na Ukraine oraz b) sankcje gospodarcze natozone na Rosje i
Biatorus do dnia zawarcia Aneksu nr 4, ktére spowodowaty m.in. wzrost ceny w istotnych
asortymentach w tym energii, gazu, paliw, spadek wartosci polskiej waluty i wzrost inflacji, a
takze mogty mie¢ wptyw na wzrost przecietnego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw
oraz wzrost przecietnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej — ogétem, Strony
zgodnie potwierdzity, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki majg charakter zewnetrzny i
catkowicie niezalezny od Stron, czego Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu Umowy.
Strony zgodnie potwierdzity, ze zmiana Umowy dokonana Aneksem nr 1, na podstawie ktérej
zmieniono limit waloryzacji do wysokosci (+/-) 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 Umowy (w brzmieniu aktualnym, na dzien zawarcia Umowy), jedynie cze$ciowo
spetniata opisane powyzej cele (rozumiane jako ograniczenie nadmiernych trudnosci w
spetnieniu $wiadczenia oraz ograniczenie grozby wystgpienia grozby razgcej straty), poniewaz
okolicznosci opisane w pkt a) i b) powyzej (zawarte w Preambule Aneksu) i ich skutki w
dalszym ciggu w istotny sposéb oddziatujg na koszt wykonywanej Umowy, dla ktorej ztozenie
Oferty miato miejsce przed 24 lutego 2022 roku. Zamawiajgcy dziata w oparciu o art. 144 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 48 ustawy o zmianie niektérych ustaw w celu
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorcow, z poszanowaniem
ustawowej zasady wspotdziatania przy wykonywaniu umowy w sprawie zaméwienia
publicznego w celu nalezytej realizacji umowy, wobec zmian gospodarczych wywotanych
agresjg Rosji na Ukraine i zwigzanymi z tym skutkami ekonomicznymi.

7.1.1. AMAayn
Mepiypaen Twv TpoTroTroINoewyv: Majgc na uwadze trwajgcg od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojng
inwazje Rosji na Ukraine oraz sankcje gospodarcze natozone na Rosje i Biatorus, Strony
Aneksem nr 4 z dnia 24 wrze$nia 2026 r. dokonaty zmian w § 6 (pkt Il ppkt 8 i 11) Waloryzacja
Umowna wynagrodzenia, ktéry otrzymat brzmienie: 8. tgczna wartosc¢ korekt netto wyliczona
w oparciu o punkt I i punkt Il wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 25 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w brzmieniu aktualnym, na dzien
zawarcia Umowy. 11. Konsultant, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg
nastepujgce warunki: 1) przedmiotem umowy sg roboty, dostawy lub ustugi; 2) okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy, 3) Wykonawca nie dokonat innej zmiany
wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem
cen wynikajgcym z okolicznosci wskazanych w pkt 1 Preambuty do Aneksu albo dokonat
waloryzacji jednak w kwocie netto nizszej niz (+/-) 25 % ustalonego w umowie
podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy w granicy takiego limitu.
Jednoczesnie Strony okreslity, ze cyt.: 1. Rozliczenia oraz faktury VAT za Ustugi wykonane
przez Konsultanta przed 24 lutego 2022 r. nie bedg podlegaty korekcie z zastrzezeniem
postanowien Umowy § 6 pkt |. 2. W sytuacji wyczerpania dotychczasowego limitu waloryzacji
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu

678225-2026 Page 8/11



aktualnym na dzien jej zawarcia, Zamawiajgcy na wniosek Konsultanta dokona rozliczenia
waloryzacji za Ustugi wykonane od dnia 24.02.2022 r. (wtgcznie). Konsultant wyliczy
waloryzacje w oparciu o wskazniki waloryzacji wkasciwe dla miesigca, za ktéry wystawione
byto rozliczenie, waloryzacja zostanie wyliczona zgodnie z § 6 punkt 1| Umowy. 3. Strony
ustalajg, ze roznica w wynagrodzeniu z tytutu waloryzaciji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie
wyptacona jednorazowo. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego kwoty z tytutu waloryzacji nalezy
uwzgledni¢ w: a) kolejnej, wystawionej po zawarciu aneksu fakturze VAT obejmujace;j
wynagrodzenie za biezgcy okres rozliczeniowy, albo b) fakturze VAT wystawionej celowo dla
rozliczenia waloryzacji. Przedmiotowe wynagrodzenie zostanie wyptacone w terminie do 30
dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. 4. Konsultant, ktérego
wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami Umowy § 6 pkt I, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe przed
24.02.2022 r., w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: 1) przedmiotem umowy sg
roboty, dostawy lub ustugi; 2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy, 3) okres
obowigzywania umowy nie uptynat przed dniem zawarcia niniejszego Aneksu, 4) Wykonawca
nie dokonat innej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub waloryzacji tego wynagrodzenia
w zwigzku ze wzrostem cen wynikajgcym z okolicznosci wskazanych w pkt 1 Preambuty do
Aneksu albo dokonat waloryzaciji jednak w kwocie netto nizszej niz (+/-) 25 % ustalonego w
umowie podwykonawczej wynagrodzenia netto. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy w granicy takiego limitu.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku
ApIBudg kataxwpiong: 5842456536
Tunua: Prowadzgcy postepowanie: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Gdansku
Tayudpopikn dietBuvon: ul. Subistawa 5
MéAN: Gdansk
TaxudpouIKOg KwdIkag: 80-354
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Tréjmiejski (PL633)
Xwpa: NMoAwvia
MpéowTro emmkoivwviag: Aneta Kroplewska
Email: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
TnAépwvo: +48 585112400
®ag: +48 585112405
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.gov.pl/web/gddkia
TeAIk6 onpeio avraAlayng TTAnpogopiwy (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl/
P6Ao1 autoU Tou opyaviououU:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouacia: Transprojekt Gdanski Sp. z o.0.
ApIBu6G kKataxwplong: 5840203328
Taxudpouikr diguBuvon: Zabytkowa 2
MéAN: Gdansk
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TaxudpouIKog Kwdikag: 80-253

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Tréjmiejski (PL633)
Xwpa: NMoAwvia

MpbowTtro emmkoivwviag: Anna Koziot-Mtodzinska
Email: biuro@tgd.pl

PéAo1 autoU Tou opyaviouoU:

Mpoo@pépwv

NIKnTAG auTtwyv Twv TTapTidwyv: LOT-0001

ORG-0003

Emionun ovopagoia: Ayesa Polska Sp. z o.0.
ApiBudg kataxwpliong: 8513080735
Taxudpouikr dietBuvon: ul. Szyb Walenty 26a
MoéAN: Ruda Slgska

TaxudpouIKOg KwdIkag: 41-700

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Katowicki (PL22A)
Xwpa: NMoAwvia

MpéowTro emikoivwviag: Artur Majczak

Email: artur.majczak@ayesa.com

PéAo1 autoU Tou opyaviouoU:

Mpoo@épwv

NiknTAG auTwyv TwV TTapTidwv: LOT-0002

ORG-0004

Emionun ovouacia: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ApIBudg kataxwpliong: 5262239325

Taxudpouikr) dieuBuvon: ul. Postepu 17a

MéAN: Warszawa

TayxudpouIkog kwdikag: 02-676

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Xwpa: NMoAwvia

Email: odwolania@uzp.gov.pl

TnAépwvo: +48 224587701

dag: +48 224587700

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza

PéAo1 autoU Tou opyaviouoU:
Opyaviouog TTPocPUYNG

ORG-0000

Etrionun ovouaoia: Publications Office of the European Union
ApiBudg karaxwpiong: PUBL

MéAN: Luxembourg

TaxudpouIKOG KWAIKAG: 2417

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Xwpa: AougeuBoupyo

Email: ted@publications.europa.eu

TnAépwvo: +352 29291

HAexTpovikr dieuBuvon: hitps://op.europa.eu
PéAo1 autoU Tou opyaviouoU:

TED eSender
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MAnpo@opicg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/EkdOON TTPpoKNpuEnG: 167dab6f-348a-4598-acf0-d8b9ffb7eab5 - 01
Eidog evrutrou: TpoTtrotroinon cupBaong

Eidog mrpokApuéng: NvwoToTroinon TpotrotTroinong ocuupaong

YTro€idog TrpokApugng: 38

Huepopnvia atrooToAng Tng mpoknpuéng: 01/10/2026 11:09:55 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT

MAwooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAN £TTIONMA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: TTOAWVIKA

ApiBudg dnpoaoisuong NG TTPokKrRpugns: 678225-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 191/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 02/10/2026
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