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691902-2026 - AlaywVvIONOG

Katw Xwpeg — Yrnpeoieg emBewpnong tpoxiodpopuwyv — Landelijk - Metingen relatieve
spoorgeometrie en kwaliteit bovenleiding

OJ S 194/2026 07/10/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: ProRail B.V.
Email: arno.odijk@prorail.nl
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Popéag Ye €10IKA i ATTOKAEIOTIKA diKalwpaATa
ApaoTnpIOTNTA TOU AVABETOVTOG QOPEQ: ZIBNPODPOMIKEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Landelijk - Metingen relatieve spoorgeometrie en kwaliteit bovenleiding
Mepiypaen): De opdracht omvat omvat het meten van relatieve spoorgeometrie en kwaliteit

bovenleiding op baanvaksnelheid. Maximale waarde over totale duur overeenkomst bedraagt
€ 46.500.000

AvayvwplioTIKO diadikaciog: d1920e7b-8b09-4e8f-b44e-40c553f09802
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
KUOpia ta&ivounon (cpv): 71631470 YTrnpeaieg emBewpnong TpoXI00pOuwY

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Xwpa: Kadtw Xwpeg
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa

2.1.4. Tevikég TAnpo@opieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: EupwTraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEEZ)

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
TitAog: Landelijk - Metingen relatieve spoorgeometrie en kwaliteit bovenleiding
Mepiypaon): De opdracht omvat omvat het meten van relatieve spoorgeometrie en kwaliteit

bovenleiding op baanvaksnelheid. Maximale waarde over totale duur overeenkomst bedraagt
€ 46.500.000
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EowTtepikd avayvwpioTIKO: 1

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag TNG oupPaong: YTInpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71631470 Y1rnpeaieg emBewpnong Tpox100pOuwv

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Xwpa: Kadtw Xwpeg
OTT0oUdATIOTE OTN CUYKEKPIPEVN XWpPa

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Aidpkela: 10 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tlevikég TTAnpOYOpiEg
Kat’ atroKAEIOTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTeBei n ekTEAEON TG cUPPBaoNG: Agv aTTaiTeiTal
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdocig (ZAX): val

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoElg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupfacewv: Kauia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv kpITnpiwv etmAoynig: Eupwtraikd Eviaio ‘Eyypago ZuuBaong (EEEZY)

5.1.10. Kpithpla avadeong
KpitApio:
Eidog: Tiun
Ovouaoia: G3 Fictieve inschrijffsom
Mepiypan: Zo laag mogelijk kosten voor de dienstverlening.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 1
KpitApio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: G1 Validatiefase
Mepiypaon: Zekerheid dat de toelating en validatie tijdig en succesvol worden doorlopen.
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 1
KpitApio:
Eidog: MoidtnTa
Ovouacia: G2 Uitvoering
Mepiypaon: Beheersing van uitvoeringsrisico’s a. Uitval meettrein b. Uitval van
meetapparatuur c. Onbeschikbaarheid van machinisten en planningsconflicten
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 1

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoewv
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MpoBeoyia aItuaTog yia Tapoxr mpooBeTwy TAnpogopiwv: 02/12/2026 12:00:00 (UTC+01:
00) Qpa KevtpikAg Eupwting, Bepiviy wpa AuTiKAg Eupwting

AieuBuvon Twv eyypdewyv TnG dnudaciag cuuBaong: https://www.tenderned.nl/aankondigingen
/overzicht/443173

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
Aie0Buvon yia uttoBoAn: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/443173
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
OAAQVOIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv Trpooopwyv: 11/01/2027 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikig
EupwTng, Bepiviy wpa AuTikig Eupwting
AldpKela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 3 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA peE TN dnudoIa atrocPpdayion:
Huepounvia ammooepdyiong: 11/01/2027 12:05:00 (UTC+01:00) Qpa Kevtpikrig EupwTng,
Bepiviy wpa AuTikig EupwTing
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUppaon pétrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPAPMATWY TTPOCTATEUOUEVNG ATTOOXOANONG:
Oxi
Opol OXETIKA JE TNV eKTEAEON TNG oUPBaong: zie leidraad
HAekTpOVIKY TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroindei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI
XPNMOTOOIKOVOMIKEG PUBUIOEIG: -

5.1.15. TexVIkég
Zuu@wvia-rAaiolo:
2UPQWVIO-TTAQIOI0, XWPIG eTTavVEKKivnon dlaywvIiouou
MéyioTog apiBudg cuppeTEXOVTWY: 1
AimioAdynon tng didpkeiag TnG cupgwviag-rAaiciou: De totale termijn van de validatiefase (2
jaar) en uitvoeringsfase (8 jaar) samen is met 10 jaar langer dan de toegestane looptijd van 8
jaar. Het wordt verdedigbaar geacht om deze termijn voor dit project te hanteren. De validatie
duurt namelijk maximaal 2 jaar en kan worden beschouwd als een proof of concept fase,
waarna pas de opdracht tot uitvoering van de dienstverlening wordt verstrekt. De
dienstverlening kan niet eerder in gang worden gezet. Ook ontvangt de dienstverlener pas een
betaling als de uitvoeringsfase in werking is getreden, afgezien van validatievergoeding.
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANnpoPopieg, SilapecoAdBnon Kal TTPoCPUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: ProRail B.V. - Rechtbank Midden-Nederland
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswyv: ProRail B.V.
Opyaviopog TTapoXNG TTEPICOOTEPWYV TTANPOPOPIWY TwV diadikaclwy TTpooPuynig: ProRail B.V.
Opyaviopog TrapahaBric aimjocwy ocuppetoxng: ProRail B.V.

8. Opyaviopoi
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8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaoia: ProRail B.V.
ApIBudc kataxwpliong: 381962604
Tayudpopikn dieuBuvon: Moreelsepark 3
M6An: Utrecht
Taxudpouikog kwdikag: 3511 EP
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Utrecht (NL350)
Xwpa: Kadtw Xwpeg
MpdéowTro etmkoivwviag: Arno Odijk
Email: arno.odijk@prorail.nl
TnAépwvo: +31 618015358
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
AAAa TTPOCWTTA ETTIKOIVWVIAG:
Etrionun ovouaoia: Rechtbank Midden-Nederland
Taxudpoulkr) dieuBuvon: Postbus 16005
M6éAN: Utrecht
TayxudpopIkog kwdikag: 3500 DA
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Utrecht (NL350)
Xwpa: Katw Xwpeg
MpéowTro emmkoivwviag: Rechtbank Midden-Nederland
Email: Civiel. RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
TnAépwvo: +31 883620000
HAekTpovikr dieuBuvaon: http://www.rechtspraak.nl
PéAo1 autoU Tou opyaviouoU:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNG
Opyaviouog TTPocPUYNG
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

10. ANayR

H ékdoon Tng TTponyoUpeVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI va TpoTTOTTOINGEI: ea36e4f3-4ee2-4577-a60f-
1eb11138cadb-01

KuUplog Aoyog Tng aAAaynic: Evnuepwuéveg TTANPOQoOpieg

Mepiypan: planning op verzoek van marktpartijen aangepast

MAnpo@opieg TTPoKAPUENG

AvayvwpioTiké/ékdoon TTpokipuéng: 2e00220a-056a-42ed-a7e7-65a2251976ba - 01

Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBaong Tapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTrogidog trpoknpuéng: 17

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpugng: 06/10/2026 11:55:16 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevipikrg Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToiEG dIaTiBeTAI £TTIONUA N TTAPOUCa TTPOKNPUEN: OAAAVOIKG

ApiBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 691902-2026
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ApiBudg Teuxoug EE S: 194/2026
Huepopnvia dnuocicuong: 07/10/2026
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