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713424-2024 - AtrotéAeoua

Feppavia — KAOTOOKEUOOTIKEG EPYAOTIES YIO KAAAITEXVIKA Kal TTOAITIOTIKA KTipia — Umbau und
Sanierung der Nikolaikirche Anklam zur Integration des Lilienthal Flight Museum (LFM)

OJ S 228/2024 22/11/2024

N'vwoTtoTtroinon avadeong cuupfacng R avadeong cUpBAONG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHUEVO
KaBeoTWG

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopooia: Hansestadt Anklam
Email: h.wussow@anklam.de
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Umbau und Sanierung der Nikolaikirche Anklam zur Integration des Lilienthal Flight
Museum (LFM)
Mepiypaer): Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um Sanierungsmafnahmen der
denkmalgeschutzten Nikolaikirche in Anklam. Die Stadt Anklam beabsichtigt die Umnutzung,
Umstrukturierung und Instandsetzung der Nikolaikirche Anklam. Ziel des Vorhabens ist es,
parallel zur Wiederherstellung der stadtebaulichen Fassung des zentralen Marktplatzes, das
Kirchengebaude einer dauerhaften Nutzung als Lilienthal Flight Museum (LFM) zuzufihren
und den Turmhelm in seiner urspriinglichen Héhe von ca. 103 m in Anlehnung an seine
bauzeitliche Form wiederaufzurichten. Gekennzeichnet ist der Mauerwerksbestand der
Nikolaikirche Anklam durch eine Vielzahl unterschiedlicher Schadbilder, die sich in
unterschiedlich starker Auspragung und Verteilung Uberlagern. An vielen Bereichen liegen
starkere Schadigungsgrade an den Maueroberflachen vor, das betrifft den Innenraum und die
Fassade. Im Innenraum ist zu beachten, dass historische Fassungsbefunde vorhanden sind,
die aus denkmalpflegerischer Sicht als sehr wertvoll einzuordnen sind. Der vergleichsweise
hohe Schadigungsgrad der Architekturoberflachen ist Uberwiegend auf die Kriegszerstérung
des Gebaudes und die lange nachfolgende Standzeit in ruinésem Zustand zurtickzufihren.
Aus den Untersuchungsergebnissen in Zusammenhang mit der Betrachtung der Schadbilder
ist zu ersehen, dass leichtlésliche Salze, Gips und erhéhte Feuchtegehalte gemeinsam mit
bauklimatischen Gegebenheiten als Schadfaktoren wirksam sind. Grundsatzlich soll der jetzt
sichtbare Bestand der Maueroberflachen in seinem gealterten Erscheinungsbild erhalten und
stabilisiert werden. Dabei verwendete neue Materialien sollen sich ohne Stérungen in den
vorhandenen Bestand einfigen. Fir den Innenraum wird eine Erhaltung des vorhandenen
Erscheinungsbildes mit Sichtbarkeit aller Befunde und Alterungsspuren favorisiert.
Rekonstruierende Eingriffe sind nicht vorgesehen. Die Umsetzung der Forderung nach
Erhaltung der historischen Substanz wird je nach deren Wertigkeit mit technologisch
differenzierten Methoden der restauratorischen Konservierung umgesetzt. Hochste
Anforderungen werden an den Bereichen mit Befunden figurlicher Malerei und polychromer
Fassungen an den oberen Bereichen im Innenraum an die Substanzerhaltung gestellt.
Generell wird die Erhaltung der historischen Fassungs- und Oberflachenbefunden an den
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weiteren Flachen im Innenraum angestrebt. Nach Bedarf erfolgen Sicherungen an
mechanisch gefahrdeten Bereichen und Partien. Das betrifft Materialrisse unterschiedlicher
Dimensionen und starke Materialverluste an Fugen und am Mauerful3. In diesem
Bearbeitungsabschnitt ist die Einbringung eines neuen FuRbodenaufbaus vorgesehen. Als
eine vorbereitende Arbeit daflr soll das historische Mauerwerk an den Anschlussbereichen
zum FuRbodenaufbau stabilisiert und erganzt werden. Das vorliegende Leistungsverzeichnis
bezieht sich auf diese Aufgabe. Zur Moértelauffullung von Mauerfugen und Erganzungen an
ausgebrochenen Backsteinen wurde eine Musterflache an der Stidwand erstellt. Nachdem
diese Musterflache mit dem Bauherrn, den baubeteiligten Planern und Fachbehdrden
abgestimmt ist, stellt sie die verbindliche Vorgabe fir die Ausfiihrung dar. Das betrifft auch die
Erganzungsmaterialien. Grundsatzlich ist der Schutz der historischen Architekturoberflache
bei der Ausfuihrung zu bertcksichtigen. Fur den FulRbodenaufbau ist eine Starke von 36,6 cm
vorgesehen. Die jetzige Stabilisierung und Ergédnzung am historischen Mauerwerk soll um
einige cm hoher ausgefuhrt werden, damit in der spater folgenden Bearbeitung der
Wandflachen ein Anschluss daran ohne Unterbrechung maéglich ist.

AvayvwpioTiké dladikaciag: bSb1fb23-556¢-4757-be90-7bb9d2a7777a

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45212300 KataokKeuaoTIKEG Epyaaieg yia KAANITEXVIKA KAl TTOMITIOTIKA
KTipla
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 92522200 YTTnpeaieg ouvtripnoNng ICTOPIKWY KTIPIWV

2.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpopikr dicuBuvon: Nikolaikirchstrale
MéAN: Anklam
TayxudpouIKOG KwdIkag: 17389
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Vorpommern-Greifswald (DESON)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Restaurierung sudl. Seitenschiff, nordl. Bereich Scheidbogenwand
Mepiypar): Gegenstand dieser Ausschreibung ist die restauratorische Sicherung und
Konservierung im sudlichen Seitenschiff und in den sudlich anschlieRenden Raumen. Das den
Ausschreibungsunterlagen beiliegende Leistungsverzeichnis bezieht sich auf diese Aufgabe.
EowTtepikd avayvwploTiko: 51102-1023-07

5.1.1. ZKomrég
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45212300 KoTaoKeUQOTIKEG EPYATiES Yia KOANITEXVIKA KOl TTOMITIOTIKA
KTipIa
Mpbobetn Tagivounon (cpv): 92522200 YTTnpeaieg ouvtpnong ICTOPIKWY KTIPIWV
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5.1.2. Toémog ekTéAeong
Tayudpopuikn dieuBuvon: Nikolaikirchstralte
MéAN: Anklam
TaxudpouIkKOG Kwdikag: 17389
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Vorpommern-Greifswald (DE8SON)
Xwpa: Mepuavia

5.1.6. Tevikég TTAnpoPopieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNPOOoIEG oupPBaocelg (ZAX): val

5.1.7. Ztpatnyikég dSnpooiIEg CUNBAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaocewy: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy
HAEKTPOVIKOG TTAEIOTNPIAOUOG: OXI

5.1.16. Mepaitépw TTANPOoPoOpicg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviopog mpoo@uyng: Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. AtroTteAéopara

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIioTIKO TrapTidag: LOT-0001
Katdotaon €AoY Tou VIKNTH: Agv Xl ETTIAEYE VIKNTAG KAl 0 IAYWVICHOG £XEl KAEIOEL.
AGYoG yia Tov oTT0i0 dev ETTEAEYN O VIKNTAG: Agv EAQONCAV TTPOCPOPES, AITHOEIG CUPPETOXAS
n €pya

6.1.4. ZTATIOTIKEG TTANPOPOPIES

MapaAneBeioeg TTPOCPOPES I AITHOEIG CUMPETOXNG:
TUOTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUPHUETOXNAG: Mpoo@opég TTou uTTORARBNKav
ME NAEKTPOVIKA péoa
ApIBuSC TTPOCPOPWYV 1 AITCEWY CUUUETOXNAG TTou TTapaAf@enkav: 0

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopacoia: Hansestadt Anklam
ApiBudg karaxwplong: Berichtseinheit-ID 00002737
Taxudpouikr) dieuBuvon: Markt 3
MoAn: Anklam
TayxudpouIKOG KwdIkag: 17389
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YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Vorpommern-Greifswald (DESON)
Xwpa: Mepuavia

MpdowTro emmkoivwviag: Vergabestelle

Email: h.wussow@anklam.de

TnAépwvo: 03971 83520

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.anklam.de

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouacia: Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Ap1Bu6g karaxwpiong: VKMV-13-L50010000000-78
Taxudpouikr dieubuvon: Johannes-Stelling-Stralle 14
MéAN: Schwerin
TaxudpopIkog KwdIkag: 19053
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
TnAépwvo: 03855885160
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYnGg

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/EkdoON TTpokrpuéng: 4e8058b3-077b-40d2-99b7-bcbbeb973c97 - 01
Eidog evrutTou: AtroTéAecua

Eidog mrpokApuéng: NwoTotroinon avadbeong ocuupfaong r avdBeong ocuuBaong TTapaxwpenong
— TUTTOTTOINMEVO KOBEOTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 29

Huepopnvia atrooToAng Tng Tpoknpuéng: 20/11/2024 14:29:09 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwPIng, Bepivi) wpa Autikng EupwPIng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApiBudg dnuoaicuong TnNG TTpoknRpugng: 713424-2024

ApiBudg Teuxoug EE S: 228/2024

Huepopnvia dnuoacicuong: 22/11/2024
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