
718990-2026 Page 1/7

See the notice on TED website

718990-2026 - Διαγωνισμός
Τσεχία – Κατασκευαστικές εργασίες – Kulturní kampus – novostavba ZUŠ – I. etapa
OJ S 202/2026 19/10/2026
Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση 
αλλαγών
Έργα

1. Αγοραστής

1.1.  Αγοραστής
Επίσημη ονομασία: Městská část Praha-Zbraslav
Email: info@mc-zbraslav.cz
Νομική μορφή αγοραστή: Τοπική αρχή
Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1.  Διαδικασία
Τίτλος: Kulturní kampus – novostavba ZUŠ – I. etapa
Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v 
realizaci stavby s názvem: “Kulturní kampus – novostavba ZUŠ – I. etapa“. Novostavba 
základní umělecké školy, třípodlažní dřevostavba na pozemcích v k.ú. Zbraslav, o zastavěné 
ploše 364 m2 vč. souvisejících stavebních a terénních prací vč. demolice původní zástavby. 
Zadavatel dále sděluje, že disponuje Rozhodnutím o povolení stavby z února 2026, které však 
v tuto chvíli není pravomocné. Zadavatel předpokládá, že před ukončením zadávacího řízení 
však Rozhodnutí o povolení stavby pravomocné bude.
Αναγνωριστικό διαδικασίας: 19bcc560-0bc7-4307-981d-bc21594b8a04
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1.  Σκοπός
Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45000000 Κατασκευαστικές εργασίες
Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης 
εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών, 45214800 Κτίριο εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων, 45112712 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους, 71500000 
Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες, 45112000 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης 
γαιών, 45220000 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες, 45400000 Εργασίες 
αποπεράτωσης κτιρίων

2.1.2.  Τόπος εκτέλεσης
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Χώρα: Τσεχία
Πρόσθετες πληροφορίες: Místem plnění veřejné zakázky je území stavby na pozemcích parc. 
č. 124, 125, 126/3, 126/4, 127/1, 127/3, 127/4, 127/5 v k.ú. Zbraslav.

2.1.3.  Αξία
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 107 000 000,00 CZK

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/718990-2026
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2.1.4.  Γενικές πληροφορίες
Νομική βάση: 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Εφαρμοστέο διασυνοριακό δίκαιο: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Λόγοι αποκλεισμού
Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1.  Παρτίδα: LOT-0001
Τίτλος: Kulturní kampus – novostavba ZUŠ – I. etapa
Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v 
realizaci stavby s názvem: “Kulturní kampus – novostavba ZUŠ – I. etapa“. Novostavba 
základní umělecké školy, třípodlažní dřevostavba na pozemcích v k.ú. Zbraslav, o zastavěné 
ploše 364 m2 vč. souvisejících stavebních a terénních prací vč. demolice původní zástavby. 
Zadavatel dále sděluje, že disponuje Rozhodnutím o povolení stavby z února 2026, které však 
v tuto chvíli není pravomocné. Zadavatel předpokládá, že před ukončením zadávacího řízení 
však Rozhodnutí o povolení stavby pravomocné bude.
Εσωτερικό αναγνωριστικό: 1

5.1.1.  Σκοπός
Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45000000 Κατασκευαστικές εργασίες
Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης 
εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών, 45214800 Κτίριο εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων, 45112712 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους, 71500000 
Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες, 45112000 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης 
γαιών, 45220000 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες, 45400000 Εργασίες 
αποπεράτωσης κτιρίων
Επιλογές: 
Περιγραφή των επιλογών: Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje následující možné 
změny závazku po dobu trvání této smlouvy: a) změny ceny předmětu plnění v důsledku 
jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH), b) dále možnost prodloužení 
termínu realizace díla dle této smlouvy, a to v případě výskytu nepředvídatelných závažných 
okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelní katastrofa, 
válečný konflikt, archeologický nález a další okolnosti vyšší moci, které osoby jednající s 
náležitou péčí nemohli předvídat. Musí se jednat o mimořádné, zásadní a nikoli běžné 
okolnosti nebo události, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají zásadní 
vliv na možnost plnění díla. Prodloužení původního termínu realizace díla nesmí být 
zapříčiněno vědomým jednáním kterékoliv smluvní strany. Zhotovitel musí objednateli 
odůvodnit, jakým způsobem překážka objektivně brání plnění smlouvy, dále prokazatelně 
doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Dále je zhotovitel povinen trvání 
překážky průběžně prokazovat objednateli minimálně jednou za 15 kalendářních dnů až do 
jejího odpadnutí. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může objednatel schválit výhradně v 
případě, že je z tohoto důvodu nezbytné přerušení provádění díla nebo jeho části a má 
prokazatelný vliv na konečný termín realizace díla. Doba trvání překážky musí být 
zhotovitelem prokazatelně doložena. Objednatel není povinen vyhovět, pokud zhotovitel 
předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o 



718990-2026 Page 3/7

objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží. Objednatel nemusí 
žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů. Nejsou-li průkazné, pak nebude příslušná 
výhrada uplatněna. Doba plnění díla může být prodloužena maximálně o počet dní, po které 
nebylo možné pro výskyt překážky pokračovat v realizaci díla.

5.1.2.  Τόπος εκτέλεσης
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Χώρα: Τσεχία
Πρόσθετες πληροφορίες: Místem plnění veřejné zakázky je území stavby na pozemcích parc. 
č. 124, 125, 126/3, 126/4, 127/1, 127/3, 127/4, 127/5 v k.ú. Zbraslav.

5.1.3.  Εκτιμώμενη διάρκεια
Διάρκεια: 63 Εβδομάδες

5.1.5.  Αξία
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 107 000 000,00 CZK

5.1.6.  Γενικές πληροφορίες
Κατ’ αποκλειστικότητα συμμετοχή: 
Δεν παραχωρείται συμμετοχή.
Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ
Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.7.  Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις
Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων
Περιγραφή: Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami podle § 6 ZZVZ. 
V souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ zadavatel při přípravě zadávacích podmínek zohlednil sociálně a 
environmentálně odpovědné zadávání v rozsahu odpovídajícím povaze, smyslu a předmětu 
této veřejné zakázky a s ohledem na zásady přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. Zadavatel zohlednil sociálně odpovědné zadávání zejména požadavkem na 
zajištění legálního zaměstnávání, férových a důstojných pracovních podmínek a odpovídající 
úrovně bezpečnosti práce pro všechny osoby podílející se na plnění veřejné zakázky, a to i v 
rámci poddodavatelského řetězce. Zadavatel dále zohlednil environmentálně odpovědné 
zadávání zejména požadavky vztahujícími se k ochraně zeleně a vegetačních prvků při 
realizaci stavby, k řádnému nakládání s odpady vznikajícími při plnění veřejné zakázky a k 
omezení nepříznivých dopadů provádění stavby na okolí. Uvedené požadavky jsou promítnuty 
zejména do obchodních a smluvních podmínek zadavatele. Zadavatel s ohledem na povahu a 
rozsah této veřejné zakázky neidentifikoval další odpovědné aspekty, které by bylo vhodné a 
přiměřené do zadávacích podmínek promítnout.
Προωθούμενος κοινωνικός στόχος: Δίκαιοι όροι εργασίας

5.1.9.  Κριτήρια επιλογής
Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10.  Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο: 
Είδος: Τιμή
Ονομασία: Výše nabídkové ceny
Περιγραφή: Nejnižší celková nabídková cena bez DPH za celkový objem předmětu plnění - 
75%
Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)
Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 75
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Κριτήριο: 
Είδος: Ποιότητα
Ονομασία: Zkušenost „tesařského mistra“ nebo „vedoucího montážního pracovníka“ s 
realizací dřevostaveb -15 %
Περιγραφή: Objednatelem potvrzené osvědčení prokazující zkušenost „tesařského mistra“ 
nebo „vedoucího montážního pracovníka“ s realizací dřevostaveb nad rámec požadované 
technické kvalifikace. Tzn. že zadavatel udělí body dle následující matice za každou další 
pozitivní potvrzenou referenci: Nabídka obsahuje výše uvedené osvědčení Odpověď: druhé 
osvědčení = 5 bodů třetí osvědčení = 10 bodů čtvrté osvědčení = 15 bodů
Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)
Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 15
Κριτήριο: 
Είδος: Ποιότητα
Ονομασία: Zkušenost „stavbyvedoucího“ s realizací staveb občanské vybavenosti - 10 %
Περιγραφή: Objednatelem potvrzené osvědčení prokazující zkušenost „stavbyvedoucího“ s 
realizací staveb občanské vybavenosti nad rámec požadované technické kvalifikace. Tzn. že 
zadavatel udělí body dle následující matice za každou další pozitivní potvrzenou referenci: 
Nabídka obsahuje výše uvedené osvědčení Odpověď: druhé osvědčení = 5 bodů třetí 
osvědčení = 10 bodů
Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)
Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11.  Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/

5.1.12.  Όροι δημοσίων συμβάσεων
Όροι υποβολής: 
Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική
Διεύθυνση για υποβολή: https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
τσεχικά
Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται
Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Zadávací lhůta je stanovena v souladu s § 40 ZZVZ, v 
délce 4 měsíců. Během této lhůty nesmí účastníci z výběrového řízení odstoupit. Počátkem 
zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, po kterou 
platí zákaz uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ. Pokud zadavatel v rozporu s § 40 odst. 3 ZZVZ 
neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že výběrové řízení je 
ukončeno. Zadavatel v takovém případě účastníkům uhradí účelně vynaložené náklady 
spojené s jejich účastí v zadávacím řízení. K zajištění splnění povinnosti účastníka 
vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 1 000 000,- Kč. 
Forma a doba poskytnutí jistoty musí být v souladu s § 41 ZZVZ. Údaje potřebné pro 
poskytnutí peněžní jistoty: Číslo účtu: 3268362014/3030, Specifický symbol: IČO účastníka, 
Zpráva pro příjemce: Jistota – ZUŠ. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie 
výpisu z účtu účastníka, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované 
jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo kopie potvrzení banky, že 
příslušný převod uskutečnila. V případě, že účastník poskytne zadavateli peněžní jistotu, 
doloží ve své nabídce prohlášení účastníka podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za účastníka, ve kterém účastník uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v 
následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol. 
V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí originál 

https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/
https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/
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bankovní záruky (dokument elektronicky podepsaný bankou). V případě jistoty poskytnuté 
formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být 
uzavřena tak, že pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné 
plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek 
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 4 ZZVZ pojistné plnění.
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 16/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 4 Μήνες
Όροι της σύμβασης: 
Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: 
Όχι
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: ναι
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.15.  Τεχνικές
Συμφωνία-πλαίσιο: 
Καμία συμφωνία-πλαίσιο
Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών: 
Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16.  Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή
Οργανισμός προσφυγής: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Podmínkou pro podání návrhu k 
ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se 
stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření 
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. 
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle 
zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele 
doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena 
lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém 
nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být 
zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být 
námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. 
Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky 
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 
242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu 
podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto 
oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i 
Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel 
námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách 
nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze 
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů 
ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
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podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

8. Οργανισμοί

8.1.  ORG-0001
Επίσημη ονομασία: Regionální dotační centrum enovation s.r.o.
Αριθμός καταχώρισης: 03457338
Ταχυδρομική διεύθυνση: Sokolovská 695
Πόλη: Praha
Ταχυδρομικός κώδικας: 18600
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Χώρα: Τσεχία
Email: eva.dlouha@enovation.cz
Τηλέφωνο: +420 731653095
Ρόλοι αυτού του οργανισμού: 
Πάροχος υπηρεσιών προμηθειών

8.1.  ORG-0002
Επίσημη ονομασία: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Αριθμός καταχώρισης: 65349423
Ταχυδρομική διεύθυνση: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Πόλη: Brno
Ταχυδρομικός κώδικας: 60200
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Χώρα: Τσεχία
Email: posta@uohs.cz
Τηλέφωνο: +420 542167111
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://uohs.gov.cz
Ρόλοι αυτού του οργανισμού: 
Οργανισμός προσφυγής
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

mailto:eva.dlouha@enovation.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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8.1.  ORG-0003
Επίσημη ονομασία: Městská část Praha-Zbraslav
Αριθμός καταχώρισης: 00241857
Ταχυδρομική διεύθυνση: Zbraslavské náměstí 464
Πόλη: Praha - Zbraslav
Ταχυδρομικός κώδικας: 15600
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Χώρα: Τσεχία
Email: info@mc-zbraslav.cz
Τηλέφωνο: +420 257111888
Προφίλ αγοραστή: https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/
Ρόλοι αυτού του οργανισμού: 
Αγοραστής

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί: 710746-2026
Κύριος λόγος της αλλαγής: Οι πληροφορίες είναι πλέον διαθέσιμες
Περιγραφή: Na základě dalších žádostí o vysvětlení ZD byl zadavatel upozorněn na další 
chybějící přílohy v rámci projektové dokumentace. Zadavatel provedl ve spolupráci s 
odpovědným zástupcem projektanta kontrolu a doplnil chybějící části projektové 
dokumentace. Tyto přílohy byly uveřejněny na profilu zadavatele a zadavatel následně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 6 dnů.

10.1.  Αλλαγή
Αναγνωριστικό τμήματος: LOT-0001
Περιγραφή των αλλαγών: Prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τροποποιήθηκαν στις: 16/10/2026

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: e7294a03-f7b7-48d3-b51a-e00b0fabb587  -  01
Είδος εντύπου: Διαγωνισμός
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο 
καθεστώς
Υποείδος προκήρυξης: 16
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 16/10/2026 14:34:41 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής 
Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: τσεχικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 718990-2026
Αριθμός τεύχους ΕΕ S: 202/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/10/2026

mailto:info@mc-zbraslav.cz
https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz/
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