756368-2026 - Διαγωνισμός

Τσεχία – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών – SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín – rekonstrukce objektů v areálu Křešice včetně kompletní změny vytápění celého areálu - PD + IČ + DP
OJ S 211/2026 30/10/2026
Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών
Υπηρεσίες

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Ústecký kraj
Email: chmelikova.j@kr-ustecky.cz
Νομική μορφή αγοραστή: Περιφερειακή αρχή
Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín – rekonstrukce objektů v areálu Křešice včetně kompletní změny vytápění celého areálu - PD + IČ + DP
Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (PD), inženýrské činnosti (IČ), výkonu dozoru projektanta (DP) a součinnost při výběru zhotovitele stavby. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve dvou samostatných etapách. Každá etapa bude zpracována jako samostatná projektová dokumentace s vlastním položkovým rozpočtem. Součástí plnění bude rovněž zpracování jednoho souhrnného rozpočtu zahrnujícího obě etapy. 1. etapa – Rekonstrukce hlavního objektu školy a související infrastruktury Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy hlavního objektu v areálu školy a navazující infrastruktury, zejména: • zateplení obvodového pláště hlavní budovy včetně návrhu nové fasády, • výměnu venkovních parapetů, • výměnu střešního pláště, • zateplení půdního prostoru, • návrh a realizaci výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu, • stavební úpravy související s instalací výtahu, • provedení sanačních předstěn v suterénních prostorách objektu za účelem omezení negativních účinků zemní vlhkosti a zatékání, • návrh opravy dešťové kanalizace včetně odstranění příčin pronikání srážkových vod do objektu, • opravu komunikací, chodníků a zpevněných ploch dotčených stavbou, • opravu oplocení areálu před objektem podél silnice včetně řešení výjezdu z areálu na přilehlou komunikaci. 2. etapa – Rekonstrukce objektu odborného výcviku a tělovýchovy Projektová dokumentace bude řešit komplexní rekonstrukci dvoupodlažního objektu sloužícího pro výuku odborného výcviku a tělesné výchovy žáků školy včetně modernizace technického zázemí a úprav souvisejících s rozšířením vzdělávacích kapacit. Rozsah projektových prací bude zahrnovat zejména: • kompletní opravu a výměnu sportovní palubovky v tělocvičně, • obnovu a modernizaci sportovního zázemí tělocvičny, • rozšíření objektu o tribunu pro sledování sportovních a společenských akcí (2 řady sedadel), • kompletní rekonstrukci sociálního zázemí objektu, • výměnu zbývajících původních oken a luxfer, • komplexní modernizaci všech technických zařízení budovy (TZB), zejména elektroinstalace, osvětlení, vytápění, zdravotně technických instalací, kanalizace, vzduchotechniky a souvisejících rozvodů, • stavební úpravy a modernizaci odborných dílen pro výuku oboru Instalatér, • vybudování nového zázemí pro

obor Zednické práce včetně potřebného technického a provozního vybavení, • vybudování venkovního přístřešku se zpevněnou plochou pro praktickou výuku oboru Zednické práce, • opravu fasády objektu, • výměnu střešní krytiny, • návrh opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy, • řešení bezbariérového užívání objektu v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy, • návrh změny systému vytápění celého areálu včetně souvisejících stavebních a technických úprav, • související stavební a technické úpravy nezbytné pro zajištění bezpečného, hospodárného a efektivního provozu objektu. • návrh změny systému vytápění celého areálu a s tím souvisejících stavebních prací. V rámci předmětu plnění bude použita metoda vytváření otevřené strukturované databáze informací o stavbě Building Information Modeling (dále jen „BIM“) dle přílohy této smlouvy „Požadavky digitalizace a BIM“, zejména zpracování digitálního modelu stavby (DIMS) ve stupních Dokumentace pro povolení záměru a Dokumentace pro provádění stavby, použití Společného datového prostředí (dále jen „CDE“) a zpracování Plánu realizace BIM (BEP). Dodavatel je povinen využívat Společného datového prostředí (CDE) a plnit požadavky BIM stanovené ve smlouvě a jejích přílohách je-li součástí předmětu plnění.
Αναγνωριστικό διαδικασίας: 6edea435-68d9-4b97-b1fa-33f57c33250a
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Χώρα: Τσεχία

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Εφαρμοστέο διασυνοριακό δίκαιο: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín – rekonstrukce objektů v areálu Křešice včetně kompletní změny vytápění celého areálu - PD + IČ + DP
Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (PD), inženýrské činnosti (IČ), výkonu dozoru projektanta (DP) a součinnost při výběru zhotovitele stavby. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve dvou samostatných etapách. Každá etapa bude zpracována jako samostatná projektová dokumentace s vlastním položkovým rozpočtem. Součástí plnění bude rovněž zpracování jednoho souhrnného rozpočtu zahrnujícího obě etapy. 1. etapa – Rekonstrukce hlavního objektu školy a související infrastruktury Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy hlavního objektu v areálu školy a navazující infrastruktury, zejména: • zateplení obvodového pláště hlavní budovy včetně návrhu nové fasády, • výměnu venkovních parapetů, • výměnu střešního pláště, • zateplení půdního prostoru, • návrh a realizaci výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu, •

stavební úpravy související s instalací výtahu, • provedení sanačních předstěn v suterénních prostorách objektu za účelem omezení negativních účinků zemní vlhkosti a zatékání, • návrh opravy dešťové kanalizace včetně odstranění příčin pronikání srážkových vod do objektu, • opravu komunikací, chodníků a zpevněných ploch dotčených stavbou, • opravu oplocení areálu před objektem podél silnice včetně řešení výjezdu z areálu na přilehlou komunikaci. 2. etapa – Rekonstrukce objektu odborného výcviku a tělovýchovy Projektová dokumentace bude řešit komplexní rekonstrukci dvoupodlažního objektu sloužícího pro výuku odborného výcviku a tělesné výchovy žáků školy včetně modernizace technického zázemí a úprav souvisejících s rozšířením vzdělávacích kapacit. Rozsah projektových prací bude zahrnovat zejména: • kompletní opravu a výměnu sportovní palubovky v tělocvičně, • obnovu a modernizaci sportovního zázemí tělocvičny, • rozšíření objektu o tribunu pro sledování sportovních a společenských akcí (2 řady sedadel), • kompletní rekonstrukci sociálního zázemí objektu, • výměnu zbývajících původních oken a luxfer, • komplexní modernizaci všech technických zařízení budovy (TZB), zejména elektroinstalace, osvětlení, vytápění, zdravotně technických instalací, kanalizace, vzduchotechniky a souvisejících rozvodů, • stavební úpravy a modernizaci odborných dílen pro výuku oboru Instalatér, • vybudování nového zázemí pro obor Zednické práce včetně potřebného technického a provozního vybavení, • vybudování venkovního přístřešku se zpevněnou plochou pro praktickou výuku oboru Zednické práce, • opravu fasády objektu, • výměnu střešní krytiny, • návrh opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy, • řešení bezbariérového užívání objektu v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy, • návrh změny systému vytápění celého areálu včetně souvisejících stavebních a technických úprav, • související stavební a technické úpravy nezbytné pro zajištění bezpečného, hospodárného a efektivního provozu objektu. • návrh změny systému vytápění celého areálu a s tím souvisejících stavebních prací. V rámci předmětu plnění bude použita metoda vytváření otevřené strukturované databáze informací o stavbě Building Information Modeling (dále jen „BIM“) dle přílohy této smlouvy „Požadavky digitalizace a BIM“, zejména zpracování digitálního modelu stavby (DIMS) ve stupních Dokumentace pro povolení záměru a Dokumentace pro provádění stavby, použití Společného datového prostředí (dále jen „CDE“) a zpracování Plánu realizace BIM (BEP). Dodavatel je povinen využívat Společného datového prostředí (CDE) a plnit požadavky BIM stanovené ve smlouvě a jejích přílohách je-li součástí předmětu plnění.
Εσωτερικό αναγνωριστικό: KUUK/142224/2026/INV/VZ-INV/0145

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Χώρα: Τσεχία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 01/12/2026
Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 30/09/2028

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ’ αποκλειστικότητα συμμετοχή:
Δεν παραχωρείται συμμετοχή.
Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ
Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων
Περιγραφή: viz zadávací podmínky
Προωθούμενος κοινωνικός στόχος: Άλλη

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική
Διεύθυνση για υποβολή: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: σλοβακικά, τσεχικά
Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 19/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 3 Μήνες

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle §

242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Ústecký kraj
Αριθμός καταχώρισης: 70892156
Ταχυδρομική διεύθυνση: Velká hradební 3118
Πόλη: Ústí nad Labem
Ταχυδρομικός κώδικας: 40001
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Χώρα: Τσεχία
Email: chmelikova.j@kr-ustecky.cz
Τηλέφωνο: +420 475657739
Προφίλ αγοραστή: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Αγοραστής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Αριθμός καταχώρισης: 65349423
Ταχυδρομική διεύθυνση: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Πόλη: Brno
Ταχυδρομικός κώδικας: 60200
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Χώρα: Τσεχία
Email: posta@uohs.cz
Τηλέφωνο: +420 542167111
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://uohs.gov.cz
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Οργανισμός προσφυγής
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί: 698484-2026
Κύριος λόγος της αλλαγής: Ενημερωμένες πληροφορίες
Περιγραφή: VZD č. 1

10.1. Αλλαγή

Αναγνωριστικό τμήματος: LOT-0001
Περιγραφή των αλλαγών: VZD č. 1

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 3bc72818-da06-480d-9580-4e933ed11029 - 01
Είδος εντύπου: Διαγωνισμός
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Υποείδος προκήρυξης: 16
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 29/10/2026 10:29:15 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: τσεχικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 756368-2026
Αριθμός τεύχους ΕΕ S: 211/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/10/2026