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Feppavia — Yrnpeoieg oxediaopou @epoucwv dopwv — HT Schulen VE 003 Tragwerksplanung
fur Erweiterungsbauten

OJ S 246/2024 18/12/2024

N'vwoTtoTtroinon avadeong cupfaocng R avadeong cupBaocng TTapaxwpPnNong — TUTTOTTOINHUEVO
KaBeoTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Kreis Nordfriesland
Email: Caecilie.Petersen@nordfriesland.de
Nopikr} pop@ny ayopaaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpioTnTa TNG avaBéTouaag apxns: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

21. Ailadikaoia
Tithog: HT Schulen VE 003 Tragwerksplanung fur Erweiterungsbauten
Mepiypan: Der AG plant die Erweiterung bzw. den Ersatzneubau zweier Schulbauten.
AvayvwpIioTIKO diadikaciag: 06372a4c-b896-4db7-8451-4bf8d0a5f8c2
EowTtepikd avayvwploTikd: VE 003
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia ye diatTpayudreuon

2.1.1. ZIKomog
XapokTpag TNG oUpPaong: YTINPEoieg
KUpia tagivounaon (cpv): 71327000 YTrnpeoieg oxedIaouoU @EPOUCWV oUWV

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Nordfriesland (DEFQ07)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpo@opieg
Nouikr) Baon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: HT Schulen VE 003 Tragwerksplanung fur Erweiterungsbauten
Mepiypapn): Der AG verfolgt unter dem Projekttitel ,Erweiterung Schulen in der Hermann-Tast-
Stralle Husum® die Erweiterung der Rungholtschule in der Hermann-Tast-Strale in Husum
durch einen Neubau und eine Sporthalle sowie die Erweiterung der dortigen Nebenstelle der
Beruflichen Schulen durch einen Neubau. Er hat hierzu einen offenen zweiphasigen
Realisierungswettbewerb durchgefuhrt, aus dem der HKS Architekten als Gewinner
hervorgegangen sind. Auf der Grundlage des Wettbewerbsentwurfs soll der Bieter nun im
Wege der stufenweisen Beauftragung die fur die Planung und Realisierung des Projektes
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anfallenden Ingenieursleistungen der Tragwerksplanung aus dem Leistungsbild der HOAI
nach MalRgabe dieses Vertrages Ubernehmen. Geplant sind 2- bis 3-geschossige Gebaude in
Holz-Modulbauweise mit Grinbedachung. Ausfuhrliche Beschreibungen zum geplanten
Entwurf und erganzenden Anforderungen des Bauherrn entnehmen Sie bitte folgenden
Unterlagen: 1.3.10 bis 1.3.12.

EocwTtepikd avayvwplioTiko: 0001

5.1.1. ZKomog
XapokTpag TNG oUpPBaons: YTINPEoieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71327000 YTrnpeoieg oxedlaopoU QEPOUCWV OOUWV

5.1.2. Témog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nordfriesland (DEFQ7)
Xwpa: Mepuavia

5.1.4. Avavéwon
O ayopaoTAg diatnpei 10 dIKaiwpa yia TTPOoBeTEG ayopES atrd ToV avadoxo, OTTwG
meplypagetal edw: Es liegt noch kein Rahmenterminplan vor. Die Komplexitat des
Bauvorhabens, das angedachte abschnittsweise Bauen, sowie die gewahlte Konstruktionsart
lassen keine zuverlassige Kalkulation der Planungs- und Bauzeiten zum aktuellen Zeitpunkt
zu. Eine Verlangerung ist daher ggfs. erforderlich, wenn die Ausfuhrung dies erfordert.

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev Xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBdoclg (ZAX): val

5.1.7. Zrpartnyikég dnUooiEg CUPBAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.10. Kpithpia avdbeong
Kpimplo:
Eidog: MoidétnTa
Ovopaoia: 1.Vorstellung des Projektteams
Mepiypaon: 1.Vorstellung des Projektteams
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10
Kpimplo:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: 2. Projekteinschatzung / -analyse a) Besonderheiten und Schwierigkeiten der
Malnahme
Mepiypaen: 2. Projekteinschatzung / -analyse a) Besonderheiten und Schwierigkeiten der
Malnahme
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 15
Kpimplo:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaaoia: 2. Projekteinschatzung / -analyse b) Herangehensweise flr die Entwicklung einer
wirtschaftlichen Lésung
Mepiypan: 2. Projekteinschatzung / -analyse b) Herangehensweise flr die Entwicklung einer
wirtschaftlichen Lésung
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 15
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Kpimplo:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung a) Konzept zur
Qualitatssicherung in der Planung

Mepiypaon: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung a) Konzept zur
Qualitatssicherung in der Planung

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)

ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 8

Kpimplo:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung b) Konzept zur
Koordination der Planung

Mepiypaon: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung b) Konzept zur
Koordination der Planung

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 8

Kpimplo:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung c) Vorgehensweise zur
Kostenoptimierung / -sicherung

Mepiypaon: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung c) Vorgehensweise zur
Kostenoptimierung / -sicherung

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 8

Kpimplo:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung d) Vorgehensweise zur
Terminplanung und / -sicherung

Mepiypaon: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung d) Vorgehensweise zur
Terminplanung und / -sicherung

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21abuion (uépia, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 8

Kpimplo:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung e) Organisation des
Projektes unter Berlcksichtigung der Schnittstellen zu weiteren Projektbeteiligten
Mepiypaen: 3. Darstellung einzelner Aspekte der Projektrealisierung e) Organisation des
Projektes unter Berlcksichtigung der Schnittstellen zu weiteren Projektbeteiligten
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIREG)

ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 8

Kpimplo:

Eidog: Tiun

Ovouaaia: Preiskriterium

Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 20

5.1.15. Texvikég
2UPewvia-TTAdiolo: Kayia cup@wvia-trAdiolo
MANpo@opieg OXETIKA PE TO OUVAUIKOG oUCTNPO ayopwyv: Kavéva duvauiké oUoTnPa ayopuwv
HAEKTPOVIKOG TTAEICTNPIGOUOG: OXI
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5.1.16. Mepaitépw TTANnPOPOpPIEG, SlapuecoAdBnon Kal TTPOCPUYIN
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium flr Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
MAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeouieg eTaveETaong: (1) Etwaige Vergabeverstolie muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) VerstoRe gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Opyaviouog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV CXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdocwyv: Kreis Nordfriesland
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. AttoteAéoparta

6.1. AmroTéAeopa — avayvwpioTIKO TTapTidag: LOT-0001
KatdoTtaon €1mAOYRG Tou VIKNTH: ETTIAEXONKE TOUAGXIOTOV €VOG VIKNTHG/avAdOXO0G.

6.1.2. NMANnPO@OPIEG OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NIknTAG:
Emionun ovopaaoia: Pirmin Jung Deutschland GmbH
Mpoogopd:
AvayvwpIioTIkO TTpoo@opds: HT Schulen VE 003 Tragwerksplanung fur Erweiterungsbauten
AvayvwpIioTIko TTapTidag r} ouddag apTtidwv: LOT-0001
Atia Tng TTpooopdg: 162 347,27 EUR
Atia Tng TTapaxwpenong:
H mpoc@opd atroteAei TTapaAlayn: oxl
YTrepyoAapia: Oxi
IMANpo@opieg OXETIKA YE TN oUuBaAon:
Huepopnvia auvaywng TG ouupaong: 05/08/2024
H ouuBaon avariBetal oTo TAQICIO0 CUNPWVIAg-TTAQIcIO: OXI

6.1.4. ZTATIOTIKEG TTANPOPOPIES:
MapaAn@Beioeg TTPOCPOPEG 1] AITOEIG CUPPETOXNG:
TUTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUPHETOXNAG: MPpooPopEg
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITCEWV CUUMETOXAG TTOU TTapaAf@Onkav: 5
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV i AITACEWY CUPHUETOXAG: MPpoo@opég atrd TTOAU PIKPOUG,
MIKPOUG I HECQIOUG TTPOCPEPOVTEG
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHOEWV CUPUETOXNAG TTOU TTAPOAAPONKav: 5
TUOTTOG TTAPAANPBEICWYV TTPOCPOPWV 1 AITACEWY CUUUETOXNAG: MPoo@OopES aTTd TTPOCPEPOVTES
TTOU €X0OUV KATaXWpPIOTEI 0€ XWwpPeg Tou Eupwtraikol OIKOVOUIKOU XWPOoU IAQOPETIKEG ATTO TN
XWPO TOU ayopaaoTr)
ApIBubG TTPOCPOPWYV 1 AITACEWV CUPUETOXNAG TTOU TTapaAi@Onkav: 0
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TUTTOG TTAPAANPOEICWY TTPOCPOPWV 1 AITACEWV CUPHUETOXNAG: MPOCoPOPES aTTO TTPOCPEPOVTEG

TTOU €XOUV KOTAXWPIOTEI 0€ XWPES EKTOG Tou EupwTraikou OIKovouikou Xwpou
ApIBudG TTPOCPOPWV 1 AITACEWV CUPUETOXNAG TToU TTapaAi@Onkav: 0

TUOTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUMHUETOXNAG: Mpoo@opég TTou uTTORARBNKavV

ME NAEKTPOVIKG péoa
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHOEWV CUUUETOXAG TTOU TTapaAf@Onkav: 5

8. Opyaviopoi

8.1.

8.1.

8.1.

776204-2024

ORG-0001

Etrionun ovouaoia: Kreis Nordfriesland

ApIBuég karaxwpiong: 9138

Tayudpopikn dieuBuvon: Marktstr. 6

MéAN: Husum

TaxudpouIKOG KwdIKaG: 25813

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Nordfriesland (DEFQ07)
Xwpa: Mepuavia

Email: Caecilie.Petersen@nordfriesland.de

TnAépwvo: +49 484167-787

HAexTpovikn dieuBuvon: https://www.deutsche-evergabe.de
MpowiA ayopaoTh: https://www.deutsche-evergabe.de
P6Aol autoU Tou opyavioHou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoswyv

ORG-0002

Emionun ovopaoia: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

ApIBudg kataxwpliong: 25acf6ed-6b23-4660-9e7b-a4065cf4899¢
Taxudpouikr) dieuBuvon: Dusternbrooker Weg 94

MoAn: Kiel

TaxudpouIKOG KwdIKag: 24105

Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Nordfriesland (DEFQ7)

Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer@wimi.landsh.de

TnAépwvo: +49 4319884542

P6Aol autou Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

ORG-0003

Emionun ovopaoia: Pirmin Jung Deutschland GmbH
MéyeBog Tou olkovouikou opéa: Meoaiog

Ap1Bu6G karaxwpiong: DE815227135

MéAn: Remagen

TayxudpouIKOG KWAIKAG: 53424

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Ahrweiler (DEB12)
Xwpa: Meppavia

Email: info@pirminjung.de

TnAépwvo: +49 2642 905 91 0

Page 5/6


mailto:Caecilie.Petersen@nordfriesland.de
https://www.deutsche-evergabe.de
https://www.deutsche-evergabe.de
mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de
mailto:info@pirminjung.de

P6Ao1 autoU Tou opyaviououU:
Mpoopépwv
NiknTAG autwyv Twv TrapTidwyv: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOG KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviououU:
TED eSender

MAnpogopieg TTPOKAPUENG

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: add73b98-5926-4d74-9758-ae35a52eddf5 - 02
Eidog evrutTou: ATTOTEAEO O

Eidog mrpokApung:

NvwoTotroinon avdBeong ocupBaong ) avdBeong ocuuBaong TTApPaXwENoNG — TUTTOTTOINPEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 29

Huepounvia ammooToArg TnG TTpoknpugng: 17/12/2024 13:18:00 (UTC)

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTAOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApiBud¢g dnuoacicuong TnNG TTPokApuENnG: 776204-2024

ApiBudg Teuxoug EE S: 246/2024

Huepopnvia dnuocicuong: 18/12/2024
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