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783612-2024 - AtrotéAeoua

lotravia — Yrnpeoieg rapoxns cupBouAwy yia epyacieg TTOAMITIKOU pnxavikou — Evaluacion y
gestion de riesgos de inundacion de la demarcacién hidrografica de Tenerife de Tercer Ciclo
(2027-2033)

OJ S 248/2024 20/12/2024

N'vwoTtoTtroinon avadeong cupfaocng R avadeong cupBaocng TTapaxwpPnNong — TUTTOTTOINHUEVO
KaBeoTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Email: contratacion@aguastenerife.org
NopIkry popen ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Evaluacion y gestion de riesgos de inundacion de la demarcacion hidrografica de
Tenerife de Tercer Ciclo (2027-2033)
Mepiypaon: La elaboracion del avance del «Plan Especial de Defensa frente a Avenida de
Tenerife» (PDA) en agosto de 2005 por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
supuso un importante impulso en el estudio del riesgo de avenidas en la isla de Tenerife. El
PDA abordé el analisis y el diagnostico del riesgo de avenidas en la Isla y propuso una serie
de actuaciones en tramos y localizaciones concretas. A tal efecto, se identificaron y se
describieron las causas del riesgo, estableciéndose su valoracion cuantitativa y cualitativa.
Asimismo, el PDA propuso normas, pautas de actuacion y tipos de medidas correctoras,
estructurales, no estructurales, informativas y de emergencia. Del PDA, surge el Inventario de
Registros de Riesgo Hidraulico Constatados de la isla de Tenerife, el cual se ha incorporado
en los sucesivos Planes Hidrologicos de la demarcacion. Este Inventario de Registros de
Riesgo Hidraulico sirvié de base para la Evaluacion Preliminar del Riesgo de Inundacion
(EPRI) del 1er Ciclo (2015-2021) y por tanto para la elaboracién del Plan Especial de Gestion
del Riesgo de Inundacion de la Demarcacion Hidrografica de Tenerife (aprobado
definitivamente mediante DECRETO 129/2020, de 18 de diciembre). El segundo Ciclo de
Planificacion de Inundaciones, 2021-2027, mantuvo las ARPSIs identificadas en el anterior
ciclo, pasando a incorporar el origen pluvial de las ARPSI fluviales-pluviales. Respecto al
Inventario de Registros de Riesgo Hidraulico, éste no se ha actualizado desde su
identificacion en los trabajos del PDA.
AvayvwpioTiké dladikaciag: a22453d1-3b32-45f3-8344-4f04ce808c5d
IMponyoupevn TTpokApugn/yvwaoToTtroinon: 661573-2023
EowTtepiko avayvwplioTiké: 2023/020
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg

783612-2024 Page 1/6


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/783612-2024
mailto:contratacion@aguastenerife.org

Kupia tagivopnon (cpv): 71311000 YTrnpeoieg Tapoxig CUPPBOUAWY Yia epyaacieg TTOANITIKOU
MNXaVIKoU

MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71311100 YTrnpeoieg uTTOOTAPIENG YIA £pYa TTOMITIKOU pNXavikou,
71311220 YTINPETieg pNXavIKOU OXETICOPEVEG PE TNV KATAOKEUN AUTOKIVNTOdPpOuwY, 71318000
YTINPEoTieg TTapoXfG CUMPBOUAWY Kal yVwuoddTNoNG o€ BEuaTa unxavikou

2.1.2. Toétrog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): El Hierro (ES703)
Xwpa: lotravia

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Fuerteventura (ES704)
Xwpa: lotravia

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Gran Canaria (ES705)
Xwpa: lotravia

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): La Gomera (ES706)
Xwpa: lotavia

2.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): La Palma (ES707)
Xwpa: lomavia

2.1.2. Toémrog ekTéAEONg
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Lanzarote (ES708)
Xwpa: lomravia

2.1.2. Toétrog eKkTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Tenerife (ES709)
Xwpa: lotravia

2.1.4. Tevikég TTAnpoPoOpPiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
TitAog: Evaluacion y gestidon de riesgos de inundacion de la demarcacion hidrografica de
Tenerife de Tercer Ciclo (2027-2033)
Mepiypaen: La elaboracion del avance del «Plan Especial de Defensa frente a Avenida de
Tenerife» (PDA) en agosto de 2005 por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
supuso un importante impulso en el estudio del riesgo de avenidas en la isla de Tenerife. El
PDA abordé el analisis y el diagndstico del riesgo de avenidas en la Isla y propuso una serie
de actuaciones en tramos y localizaciones concretas. A tal efecto, se identificaron y se
describieron las causas del riesgo, estableciéndose su valoracion cuantitativa y cualitativa.
Asimismo, el PDA propuso normas, pautas de actuacion y tipos de medidas correctoras,
estructurales, no estructurales, informativas y de emergencia. Del PDA, surge el Inventario de
Registros de Riesgo Hidraulico Constatados de la isla de Tenerife, el cual se ha incorporado
en los sucesivos Planes Hidroldgicos de la demarcacion. Este Inventario de Registros de
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Riesgo Hidraulico sirvié de base para la Evaluacion Preliminar del Riesgo de Inundacion
(EPRI) del 1er Ciclo (2015-2021) y por tanto para la elaboracion del Plan Especial de Gestion
del Riesgo de Inundacion de la Demarcacion Hidrografica de Tenerife (aprobado
definitivamente mediante DECRETO 129/2020, de 18 de diciembre). El segundo Ciclo de
Planificacion de Inundaciones, 2021-2027, mantuvo las ARPSIs identificadas en el anterior
ciclo, pasando a incorporar el origen pluvial de las ARPSI fluviales-pluviales. Respecto al
Inventario de Registros de Riesgo Hidraulico, éste no se ha actualizado desde su
identificacion en los trabajos del PDA.

EowTtepikd avayvwploTiko: 2023/020

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag NG oupPaong: YTnpeoieg
Kdpia tagivounon (cpv): 71311000 Y1rnpeaieg TTapoxXAG CUPBOUAWY yia Epyacieg TTONITIKOU
MNXavikou
MpbéoBetn Tagivounon (cpv): 71311100 YTrnpeoieg uTTooTAPIENG Yia €pya TTOAITIKOU PNXavIKoU,
71311220 YTTnpeoieg unxavikou OXETICOPEVEG PE TNV KATOOKEUR auTokIvnTodpouwy, 71318000
YTTNPECieg TTApOXG CUUBOUAWY Kal yWwPoddTNONG o€ BEuaTa unxavikou

5.1.6. Tevikég TTAnpoPopieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAY): oxI

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg CUNPAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewv: Kayia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn
Mpoaoéyyion yia TN peiwaon Twv TTEPIBAANOVTIKWY ETITITWOEWV: AAAN
MpowBoUuuevog KoIVwVIKOG 0TOXOG: AAAN

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: C.2. Oferta econondmica.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (MopIa, akpIBES)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 49
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaon: C.3 Criterios cuantitativos de calidad.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEG)
ApiBudg Kpitnpiou avabeong: 2
Kpitipio:
Eidog: MoidétnTa
Mepiypaon: C.1. iv Equipo humano de trabajo y funciones a realizar.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (Mopla, akpIBEG)
ApIBuég kpitnpiou avabeong: 5
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaen: C.1.i Memoria técnica descriptiva para el desarrollo de los trabajos.
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 30
Kpitipio:
Eidog: MoidétnTa
Mepiypaen): C.1.ii Programa de trabajos .
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Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépla, akpIREG)
ApIBuOGS KpITnpiou avabeong: 6

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Meprypaon: C.1.iii Plan especifico de aseguramiento de la calidad.
KaTnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 4

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypaon: C.1.v Medios técnicos disponibles para la realizacion de los proyectos.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépla, akpIREG)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 4

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kapia oupgwvia-rAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv
HAEKTPOVIKOG TTAEIOTNPIACNOG: OXI

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife - Consejo
Insular de Aguas de Tenenerife

6. ATroTteAéopara

Atia OAwv Twv cupBdoewy TTou avatédnkav pe autiv Tnv eidotroinon: 671 289,07 EUR

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIioTIKO TrapTidag: LOT-0000
KatdoTtaon €mAoyig Tou VIKNTA: ETTIAEXBNKE TOUAGYIOTOV £vag vIKNTHG/avadoxoG.

6.1.2. TAnpo@opieg OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NiknTAG:
Emionun ovopagoia: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
Mpoocyopd:
AvayvwpIioTIkO TTpoopopds: REF TEN-0001/LOT-0000
AvayvwpIioTIKO TTapTidag r} ouddag TapTtidwv: LOT-0000
Atia Tng TTpooopdg: 718 279,30 EUR
H mrpoo@opd kaTtataxbnke: oxi
YTtrepyoAaia: Oxi
NMAnpo@opieg OXETIKA e TN ocUpBAON:
AvayvwpIoTIKOG KWAIKOG TG ouupaong: 1192
Huepopnvia emAoyAg Tou viknTA: 15/11/2024
Huepopnvia cuvayng Tng cuupaong: 18/12/2024
H oUuBaon avariBetal oTo TAQiICIO CUPQWViag-TTAaicIo: OxI

6.1.4. ZTaTIOTIKEG TTANPOPOPIES
MapaAneBeioeg TTPOCPOPES I AITHOEIG CUMPETOXNG:
TOTTOG TTAPAANPBEICWV TTPOCPOPWYV N AITACEWY CUMHUETOXAG: MPpoo@opég atrd TTOAU pIKpOUG,
MIKPOUG Il HECQIOUG TTPOCYPEPOVTEG
ApIBuSS TTPOCPOPWV 1 AITOEWV CUUMETOXAS TTOU TTapaAf@enkav: 2
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV 1 AITRCEWV CUPMETOXNAG: MPpooPopEg
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ApIBubG TTPOCPOPWV 1 AITACEWV CUPUETOXNAG TTOU TTAPOAAPONKav: 5
Eupog mrpoo@opwv:

Agia Tng XapnASTEPNG aTTOOEKTAG TTPOCPOPAG: 671 289,07 EUR

Atia TnG uwnAGTEPNG aTTOdEKTAG TTpOooYopdg: 840 789,34 EUR

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife
ApiBudg karaxwpiong: 31047950148555
ApiBudg karaxwpliong: Q8850002J
M6An: Santa Cruz de Tenerife
Taxudpouikog Kwdikag: 38003
Xwpa: lotravia
MpdowTro emkoivwviag: Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Email: contratacion@aguastenerife.org
TnAépwvo: 922208812
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.aguastenerife.org
MpowiA ayopaoTA: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=%2BXcGYp4ZmplQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
AAAa TTPpOCWITTA ETTIKOIVWVIAG:
Emrionun ovouacia: Consejo Insular de Aguas de Tenenerife
M6éAN: Santa Cruz de Tenerife
TaxudpouIkog kwdikag: 38003
Xwpa: lotravia
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouacia: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
MéyeBog Tou oikovopikoU @opéa: MeydAog
ApiBudg karaxwpliong: A85788073
MoAn: Madrid
TaxudpouIkog Kwdikag: 28037
Xwpa: lotravia
Email: ingenieria@aquatec.es
TnAépwvo: 913621000
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Mpoo@épwv
MpayuaTikég dikaiouxog:
I8ayévela Tou 1810KTATN: loTravia
NiknTAG auTwyv Twv TTapTidwv: LOT-0000

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéns: d14b6b68-7140-4bfa-acbf-a6fd145c76ad - 01

Eidog evrutrou: AttoTéAeopa

Eidog mrpokApuéng: NwaoTotroinon avadBeong ocuupfaong r avdbeong ouuBaong TTapaxwpenong
— TUTTOTTOINUEVO KOBEOTWG
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YTro€idog TrpokApugng: 29

Huepopnvia atmooToAng TnG Tpoknpuéng: 19/12/2024 11:53:45 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwPIng, Bepivih wpa Autikng EupwPIng

FAwooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: I0TTAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 783612-2024

ApiBudg Teuxoug EE S: 248/2024

Huepopnvia dnuooicuong: 20/12/2024
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