

Ουγγαρία-Βουδαπέστη: Ξύλο

OJ S 6/2020 09/01/2020

Ανακοίνωση τροποποίησης

Προμήθειες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Magyar Állami Operaház

Αριθμός ταυτοποίησης: AK16368

Ταχ. διεύθυνση: Andrássy út 22.

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Ταχ. κωδικός: 1061

Χώρα: Ουγγαρία

Αρμόδιος για πληροφορίες: dr. Kiss Dóra

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kozbeszerzes@opera.hu

Τηλέφωνο: +36 18147169

Φαξ: +36 18147492

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.opera.hu>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: <http://www.opera.hu>

Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére rezsi és egyéb anyagok szállítása tárgyában

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

03410000 Ξύλο

II.1.3. Είδος σύμβασης

Αγαθά

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

03410000 Ξύλο

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: HU11 Budapest

II.2.4. Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.

Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.

A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget.

A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.

Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

II.2.7. Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης

Διάρκεια σε μήνες: 48

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2. Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1. Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2018/S 155-355578](#)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: 2223-1/2018/SZER

Αριθμός τμήματος: 1

Τίτλος:

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

V.2. Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης

31/07/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου

Επίσημη επωνυμία: Bodrogi Bau Kft.

Ταχ. διεύθυνση: Mátyás utca 38.

Πόλη: Hódmezővásárhely

Κωδικός NUTS: HU232 Somogy

Ταχ. κωδικός: 6800

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bodrogics@bodrogibau.hu

Τηλέφωνο: +36 303362323

Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: ναι

- V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης**
Συνολική αξία των προμηθειών: 100 681 770,00 HUF

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

A szerződés módosítás dátuma: 16.12.2019

VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Közbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó utca 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Közbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó utca 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

06/01/2020

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

VII.1. Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις

VII.1.1. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

03410000 Ξύλο

VII.1.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

VII.1.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: HU11 Budapest

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

VII.1.4. Περιγραφή της σύμβασης

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.
Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a
Keretmegállapodásban megadott keretösszeget.
A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.
Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

VII.1.5. Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή παραχώρησης

Διάρκεια σε ημέρες: 48

VII.1.6. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 106 461 286,00 HUF

VII.1.7. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου

Επίσημη επωνυμία: Bodrogi Bau Kft.
Ταχ. διεύθυνση: Mátyás utca 38.
Πόλη: Hódmezővásárhely
Κωδικός NUTS: HU232 Somogy
Ταχ. κωδικός: 6800
Χώρα: Ουγγαρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bodrogics@bodrogibau.hu
Τηλέφωνο: +36 303362323
Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ: ναι

VII.2. Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις

VII.2.1. Περιγραφή των τροποποιήσεων

Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη σύμβαση):
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontjaiban meghatározott keretösszeget nettó 5 779 516 Ft-tal, 106 461 286 Ft-ra megemelik. Ennek megfelelően módosul a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontja az alábbiak szerint:
"II/3. Felek a jelen Keretmegállapodást 106 461 286 Ft + áfa keretösszegben kötik meg.
II/4. A Keretmegállapodás hatálya nettó 106 461 286 Ft + áfa keretösszegre de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 48 hónapos határozott idejű időtartamra szól."
A szerződés módosítás időpontja: 16.12.2019

VII.2.2. Λόγοι τροποποίησης

Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσε να προβλέψει επιμελής αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, az abban foglalt feltételek fennállására tekintettel a módosítás indokolás nélkül lehetséges.

VII.2.3. Αύξηση τιμής

Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην περίπτωση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 100 681 770,00 HUF

Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 106 461 286,00 HUF