

Τσεχία-Πράγα: Κατασκευαστικές εργασίες

OJ S 37/2020 21/02/2020

Διορθωτικό

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Αριθμός ταυτοποίησης: 00005886

Πόλη: Praha 9

Κωδικός NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Ταχ. κωδικός: 190 22

Χώρα: Τσεχία

Αρμόδιος για πληροφορίες: Adriana Gomolová

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gomolova@rowan.legal

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.dpp.cz/>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

II.1.3. Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

18/02/2020

VI.6. Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2. Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Αντί:

Ημερομηνία: 27/02/2020 Τοπική ώρα: 10:00

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 25/03/2020 Τοπική ώρα: 10:00

Αριθμός τμήματος: IV.2.7)

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:

Podmínky pro otevírání nabídek

Αντί:

Ημερομηνία: 27/02/2020 Τοπική ώρα: 10:15

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 25/03/2020 Τοπική ώρα: 10:15

VII.2. Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.