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See the notice on TED website 1242-2014 - Result
Italy-Piombino: Harbour construction works
OJ S 2/2014 03/01/2014
Contract award notice
Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Autorità Portuale di Piombino

: Piazzale Premuda 6/aPostal address
: PiombinoTown

: 57025Postal code
: ItalyCountry

: Dott.ssa Roberta MaciiFor the attention of
 E-mail: r.macii@ap.piombinoelba.it

: +39 0565229210Telephone
: +39 0565229229Fax

Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.ap.piombinoelba.it

Type of the contracting authority
Other: Autorità Portuale

Main activity
Other: D.L. n. 43 del 26/04/2013 e Legge n. 84/1994 e ss. mm. e ii.

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title
Appalto di progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e 
realizzazione di interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo 
Piano Regolatore Portuale per il rilancio e la competitività industriale e portuale del porto di 
Piombino.

Type of contract and place of performance or delivery
Works
NUTS code ITE16 Livorno

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
Il progetto a base d'appalto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
— Il tratto alla radice della diga foranea di sottoflutto posta a delimitazione del piazzale della 
Darsena Nord per uno sviluppo complessivo di circa 700 m,
— La porzione iniziale del tratto di diga foranea di sottoflutto posto a delimitazione della 
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Darsena Nord per uno sviluppo complessivo di circa 500 m di cui 370 m con banchina interna 
dimensionata per fondali di -20,00 m s.m.m. e con piazzale operativo a tergo di larghezza pari 
a 50 m, mentre i restanti 130 m circa svolgono solo la funzione di opera di protezione dal moto 
ondoso,
— L'opera a scogliera che delimita a sud il piazzale nord della Darsena Nord per uno sviluppo 
di circa 470 m che si estende dal limite interno della diga foranea di sottoflutto fino all'argine a 
scogliera che delimita la vasca di colmata esistente,
— Il dragaggio fino a quota max. -20.00 m s.m.m del canale di accesso, dell'area di 
evoluzione prevista in corrispondenza dell'ingresso nella Darsena Nord e dei fondali 
prospiciente la banchina interna del molo Nord per un volume complessivo di circa 2,5 milioni 
di m³ e conferimento dei materiali di risulta in parte all'interno della vasca di colmata esistente 
ed in parte a riempimento della area di recupero di suolo dal mare delimitata dalle opere 
previste in progetto così da realizzare il piazzale della Darsena Nord suddetto,
— Il consolidamento e la pavimentazione del piazzale operativo della banchina interna della 
diga foranea di sottoflutto e di parte del piazzale Darsena Nord per una superficie complessiva 
di circa 85 000 m²,
— Il prolungamento di circa 180 m del molo di sopraflutto (c.d. Molo Batteria) del porto.
La realizzazione delle opere suddette dovrà essere eseguita in due fasi funzionali consecutive: 
fase 1 tempo di realizzazione pari a 210 gg, e fase 2 tempo di realizzazione pari a 150 gg.
In prima fase dovranno essere eseguite le seguenti opere:
— Il tratto alla radice della diga foranea di sottoflutto posta a delimitazione del piazzale della 
Darsena Nord per uno sviluppo complessivo di circa 700 m,
— La porzione iniziale del tratto di diga foranea di sottoflutto posto a delimitazione della 
Darsena Nord per uno sviluppo complessivo di circa 500 m di cui i primi 370 m con banchina 
interna dimensionata per fondali di -20,00 m s.m.m. e con piazzale operativo a tergo di 
larghezza pari a 50 m ed i restanti 130 m circa che svolgono solo la funzione di opera di 
protezione dal moto ondoso;
— L'opera a scogliera che delimita a sud il piazzale nord della Darsena Nord per uno sviluppo 
di circa 470 m,
— Il dragaggio fino a quota max -20.00 m s.m.m di parte del canale di accesso, di parte 
dell'area di evoluzione prevista in corrispondenza dell'ingresso nella Darsena Nord e dei 
fondali prospiciente la banchina interna della diga foranea di sottoflutto per un volume 
complessivo di circa 1.5 milioni di m³ e conferimento dei materiali di risulta in parte all'interno 
della vasca di colmata esistente ed in parte all'interno della nuova area di recupero di suolo 
dal mare privilegiandone la porzione orientale,
— Il prolungamento di circa 90 m del molo di sopraflutto (c.d. Molo Batteria) del porto,
— Il consolidamento dei sedimenti immessi nell'area di recupero di suolo dal mare finalizzato 
alla realizzazione di un primo lotto funzionale del piazzale operativo e pavimentazione di una 
porzione del piazzale che si verrà a creare e dell'area a tergo della banchina per una 
superficie complessiva di circa 25 000 m².
In seconda fase dovranno essere eseguite le seguenti opere:
— Il completamento delle mantellate delle opere a scogliera,
— Il dragaggio fino a quota max. -20.00 m s.m.m della restante parte del canale di accesso, 
della restante parte dell'area di evoluzione prevista in corrispondenza dell'ingresso nella 
Darsena Nord per un volume complessivo di circa 1.0 milioni di m³ e conferimento dei 
materiali di risulta all'interno della area di recupero di suolo dal mare delimitata dalle opere 
previste in progetto costituenti il piazzale della Darsena Nord suddetto,
— Il prolungamento di ulteriori 90 m del molo di sopraflutto (c.d. Molo Batteria) del porto,
— Il completamento della protezione con muro paraonde della diga foranea di sottoflutto nel 
tratto posto in corrispondenza della banchina interna e del tratto in prolungamento,
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— Il completamento del consolidamento dei sedimenti immessi nel sottobacino di levante e 
completamento della pavimentazione del piazzale per una superficie complessiva di circa 60 
000 m².

CPV code(s)
45241000 Harbour construction works

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot
Value: 82 324 057,68 EUR

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Restricted

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Prezzo.  20Weighting
2. Qualità della struttura del cantiere.  35Weighting
3. Pregio tecnico.  14Weighting
4. Caratteristiche funzionali.  20Weighting
5. Caratteristiche gestionali.  9Weighting
6. Caratteristiche ambientali.  2Weighting

Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority

Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S:   1.6.20132013/S 105-179493 of

Section V: Award of contract

Lot title: Appalto di progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e 
realizzazione di interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo Piano 
Regolatore Portuale per il rilancio e la competitività industriale e portuale del porto di Piombino

Date of conclusion of the contract
14.11.2013

Information about tenders
Number of tenders received: 4

Name and address of the contractor
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Official name: RTI Coopertaiva Muratori & Cementisti (mandataria) Sales S.p.A (mandante)
: Via Trieste 76Postal address

: RavennaTown
: 48122Postal code

: ItalyCountry

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 102 800 000 EUR
Total value of the procurement:
Value: 82 324 057,68 EUR

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: yes
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties:
Proportion: 30 %

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Procedures for review

Review body

Review procedure

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
31.12.2013


