

Germany-Groß-Gerau: Structural steelworks

OJ S 2/2024 03/01/2024

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen

Postal address: Gernsheimer Straße 43

Town: Groß-Gerau

NUTS code: DE7 Hessen

Postal code: 64520

Country: Germany

E-mail: Beschaffungsstelle@he.aok.de

Fax: +49 6966816502903

Internet address(es):

Main address: <http://www.aok.de/hessen>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm)

Reference number: VG_2023_020

II.1.2. Main CPV code

45223210 Structural steelworks

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7.

Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1,00 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

LV 102 - Baustelleneinrichtung/ Abbruch/Rohbau

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45111100 Demolition work, 45223500 Reinforced-concrete structures, 45262210 Foundation work, 45262310 Reinforced-concrete work, 45262520 Bricklaying work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE725 Vogelsbergkreis

Main site or place of performance: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen Lärchenweg 20
35315 Homberg/Ohm

II.2.4. Description of the procurement

Leistungskennwerte Rohbauarbeiten:

Titel - Baustelleneinrichtung

Ausstattung- 1 Baukran mit 60m Auslegerlänge

Auftrags-Dauer - 9 Monate

Titel- Stahlbetonarbeiten

Boden/Fundamentplatten: ca. 635m³

Mikropfähle: ca. 105m

Schächte/ Kanäle: ca. 30m²

Stahlbetonwände: ca. 1900m²

Stahlbeton Unterzüge: ca. 750m

Stahlbeton Stützen: ca. 360m

Decken/ Geschossdecken: ca. 2800m²

Titel-Mauerwerksarbeiten:

Mauerwerk: ca. 85m²

Titel-Zusatzarbeiten

Abstützungen, Rückbaumaßnahmen, Dokumentation und Stundenlohnarbeiten

Titel-TGA

Grundleitungen: ca. 500m

Fundamentierter/Anschlussfahnen: ca. 1510m

Einlegearbeiten in Decken/Wänden: ca. 275m

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Ausführungsablauf und Ausführungsdauer der Bauabschnitt und deren
Einzelausführungsschritte, in 6. Werktagewoche (5-Tagewoche).

Ausführungsablauf:

Ausführungsbeginn 12 WT nach Aufforderung durch den AG, die Aufforderung wird Ihnen spätestens am 20. November 2023 zugeteilt. Leistungsbeginn am 04.12.2023.

Fertigstellung Baustelleneinrichtung, Bauzaun, Stellung Container nach 27 WT des vorgenannten Au

II.2. Description

II.2.1. Title

LV 104 - Fassaden-/Metallfassaden-/Zimmer-/Spenglerarbeiten

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

44112400 Roof, 45223210 Structural steelworks, 45261210 Roof-covering work, 45443000 Facade work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE725 Vogelsbergkreis

Main site or place of performance: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen Lärchenweg 20
35315 Homberg/Ohm

II.2.4. Description of the procurement

Leistungskennwerte Rohbauarbeiten:

Titel - Baustelleneinrichtung/Räumung

BE-Einrichtung für die eigene Leistung inkl. eigenem Baustellencontainer

Auftrags-Dauer-4,0 Monate + Vorhaltung

Titel-Holzrahmen-Wände nicht tragend

Holzrahmen-Wände: ca. 250m²

Titel-Stahlblechfassade:

Stahlblechfassade: ca. 1320m²

Titel-Satteldach

Satteldach-Konstruktion: ca. 80m²

Titel-Spenglerarbeiten Satteldach:

Dachdeckung: ca. 75m²

Titel-Stahlfassadenarbeiten Laubengang

Stahlkonstruktion: ca. 200m

Stahlgeländer/Rankgerüst: ca. 500m²

Stahltreppen: 4 St.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Ausführungsablauf und Ausführungsdauer der Bauabschnitt und deren

Einzelausführungsschritte, in 6. Werktagewoche (5-Tagewoche).

Ausführungsablauf:

Ausführungsbeginn 12 WT nach Aufforderung durch den AG, die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich Mitte August 2024 zugeteilt.
Fertigstellung Satteldachkonstruktion nach 6WT des vorgenannten Ausführungsbeginn.
Fertigstellung Stahlkonstruktion Laubenga

II.2. Description

II.2.1. Title

LV 105 -Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45112713 Landscaping work for roof gardens, 45261410 Roof insulation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE725 Vogelsbergkreis
Main site or place of performance: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen Lärchenweg 20
35315 Homberg/Ohm

II.2.4. Description of the procurement

Leistungskennwerte Rohbauarbeiten:
Titel - Baustelleneinrichtung/Räumung
BE-Einrichtung für die eigene Leistung inkl. eigenem Baustellencontainer
Auftrags-Dauer - 4,5 Monate + Vorhaltung
Titel-Dachabdichtungs- u. Dachbegrünungsarbeiten
Abdichtung Warmdach: ca. 403m²
Abdichtung Umkehrdach: ca. 840m²
Gedämmte Dachfläche: ca. 1243m²
Intensive Dachbegrünung:ca. 374m²
Extensive Dachbegrünung: ca. 152m²

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Ausführungsablauf und Ausführungsdauer der Bauabschnitt und deren Einzelausführungsschritte, in 6. Werktagewoche (5-Tagewoche).
Ausführungsablauf:
Ausführungsbeginn 12 WT nach Aufforderung durch den AG, die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich Mitte August 2024 zugeteilt.
Fertigstellung der Dachfläche 5+6 nach 32 WT des vorgenannten Ausführungsbeginn.
Fertigstellung der Dachfläche 3+4 nach 56 W

II.2. Description

II.2.1. Title

LV 106 - Fenster/Fassaden/Außentüren

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45212190 Sun-protection works, 45421100 Installation of doors and windows and related components, 45421132 Installation of windows, 45441000 Glazing work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE725 Vogelsbergkreis

Main site or place of performance: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen Lärchenweg 20
35315 Homberg/Ohm

II.2.4. Description of the procurement

Leistungskennwerte Rohbauarbeiten:

Titel - Baustelleneinrichtung/Räumung

BE-Einrichtung für die eigene Leistung inkl. eigenem Baustellencontainer

Auftrags-Dauer-4,5 Monate + Vorhaltung

Titel-Rückbau Fenster Bauteil A

Kunststoff-Fenster: ca. 11m²

Titel-Neufenster BTA UG

Kunststoff-Fenster: ca. 9,5m²

Titel-Fenster/Fassaden/Außentüren

Pfostenriegel-Fassade: ca. 265m²

Aluminium-Fenster: ca. 720m²

Außentüren: ca. 20m²

Sonnenschutz: ca.535m²

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Ausführungsablauf und Ausführungsdauer der Bauabschnitt und deren

Einzelausführungsschritte, in 6. Werktagewoche (5-Tagewoche).

Ausführungsablauf:

Ausführungsbeginn 12 WT nach Aufforderung durch den AG, die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich Mitte August 2024 zugeteilt.

Fertigstellung Pfostenriegel-Fassade nach 20 WT des vorgenannten Ausführungsbeginn.

Fertigstellung Aluminium Fenster nach 50

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 173-540860](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

LV 102 - Baustelleneinrichtung/ Abbruch/Rohbau

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG

Town: Aschaffenburg

NUTS code: DE261 Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

LV 104 - Fassaden-/Metallfassaden-/Zimmer-/Spenglerarbeiten

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

LV 105 -Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

LV 106 - Fenster/Fassaden/Außentüren

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DR-Metallbau GmbH

Town: Florstadt

NUTS code: DE71E Wetteraukreis

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht.

"(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.

(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb

wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist..."

§ 135 GWB Unwirksamkeit.

"(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstoßen hat..."

§ 160 GWB Einleitung, Antrag.

"(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt.

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt."

§ 168 GWB Entscheidung der Vergabekammer.

"(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken.

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden..."

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/12/2023