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See the notice on TED website 4133-2016 - Result
Belgium-Blankenberge: Architectural, engineering and planning services
OJ S 4/2016 07/01/2016
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stad Blankenberge

: J.F. Kennedyplein 1Postal address
: BlankenbergeTown

: 8370Postal code
: BelgiumCountry

: De heer Kurt VanoosterhoutFor the attention of
 E-mail: bouwcel@blankenberge.be

: +32 50435722Telephone
: +32 50429029Fax

Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.blankenberge.be

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Contract award on behalf of other contracting authorities

Section II: Object of the contract

Description

Title
Stadsgebouwen. Pier. Opmaak beheersplan Pier en restauratie gangway Pier.

Type of contract and place of performance or delivery
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated 
engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific 
and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or place of performance: Zeedijk oost Blankenberge.
NUTS code BE251 Arr. Brugge

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
De gangway is sterk onderhevig aan de tand des tijds en vooral de inwerking van het 
maritieme milieu. Daarom overweegt het stadsbestuur de restauratie van de wandelbrug, 
windschermen, balken, kolommen, funderingen en aanhorigheden van de gangway uit te 
voeren, kortom een volledige restauratie (onder gangway wordt verstaan de wandelbrug vanaf 
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en inclusief de windschermen op het landhoofd aan de ene zijde tot tegen de houten rondgang 
aan het kopgebouw aan de andere zijde). Door zijn ligging is de restauratie op technisch vlak 
een uitdaging net zoals het respectievelijk 120 en 80 jaar geleden en bij de oprichting en 
heroprichting van de pier ook een uitdaging was om de kracht van de zee en haar getijden te 
trotseren. Om te kunnen beslissen hoe vergaand de restauratie moet uitgevoerd worden 
werden reeds uitgebreide technische en historische vooronderzoeken uitgevoerd door het 
studiebureau Blontrock. Deze vooronderzoeken worden volledig ter beschikking gesteld van 
de ontwerper (zie bijlage). Op basis van deze vooronderzoeken zal de ontwerper in 
samenspraak met het opdrachtgevend bestuur en het agentschap onroerend erfgoed de 
definitieve objectieven en de te restaureren zone(s) vastgelegen voor de verdere uitwerking 
van het dossier.
Voorafgaand aan deze opdracht maakt de ontwerper een beheersplan op conform het 
onroerend-erfgoeddecreet van 12.7.2013 van de volledige pier (kopgebouw, gangway en 
landhoofd met bijgebouwen).
Historiek:
De Pier is bij ministerieel besluit van 16.3.2004 als monument geklasseerd. Het fenomeen van 
de Pier is gegroeid vanuit de aanlegsteiger voor badgasten in Engeland. De komst van de 
spoorwegen rond het midden van de 19de eeuw ontneemt de pieren hun oorspronkelijke 
functie, doch de blik op de kust en het wandelen boven de zee, zijn niet meer weg te denken. 
De 'plezierpieren' evolueren naar constructies op ijzeren onderstel met een 'landhoofd' waar 
men toegangskaartjes kon kopen en een paviljoen op de eigenlijke Pier waar men van een 
consumptie kon genieten. De Blankenbergse Pier van 1894 is de eerste op het vasteland. Na 
de Eerste Wereldoorlog wordt hij in 1931-1933 heropgebouwd als een betonnen constructie, 
het blijft de enige Pier aan de Vlaamse kust. Samen met het 'Palais du Comte Jean' en het 
zwaar verbouwde Casino vormt de Pier de grootschaligste en één van de origineelste uitingen 
van de art-decostijl te Blankenberge.
In 1873 vraagt de Londense firma Hendrey en Co een vergunning aan om een Pier op te 
richten, het stadsbestuur en het Bestuur van Bruggen en Wegen zijn dit plan gunstig gezind. 
Deze Britse plannen zien een centrale inplantingsplaats (rechttegenover de Kerkstraat), 
waardoor een opsplitsing van de badplaats wordt gevreesd.
Uiteindelijk komt de Pier er slechts in de jaren 1890 aan de oostzijde van de Zeedijk 
(machtiging door de Belgische regering in 1889). Voor de realisatie van de Pier wordt een 
vennootschap gesticht met de naam 'Société Anonyme du Pier de Blankenberghe'. Deze 
vennootschap zal ook instaan voor de bouw van het '(Royal) Pierhotel', schuin tegenover de 
Pier. De Pier wordt in 1894 gebouwd door ingenieur E. Wyhowski (Brugge) en architect E. 
Hellemans (Brussel, Elsene, tevens financier van de maatschappij, tevens één van de 
architecten van het casino van 1884-1886). Het gietijzeren complex bestaat uit drie 
onderscheiden delen: 
1) een halfrond bij de ingang, uitgevoerd in metselwerk met als doel er later een zwembad in 
te maken dat gevuld zou worden met zeewater; 
2) een brug uit 17 delen, die rustte op ijzeren palen, met in het midden van de brug een 
verbreding voor een muziekkiosk; 
3) een achtkantig platform (60 m x 60 m) waarop een paviljoen wordt gebouwd met een 
feestzaal en andere lokalen waarvoor toegangsgeld gevraagd wordt. 
De totale lengte van de Pier bedraagt 350 m. Aanvankelijk wordt het geheel privaat uitgebaat. 
Bij de voorlopige inhuldiging op 15.7.1894 beklemtoont burgemeester Notebaert dat de Pier 
'voor Blankenberge een nieuw en machtig reclame is en die zal strekken om den naam alom 
meer en meer bekend te maken'. De Pier kan op een enorme belangstelling rekenen: reeds in 
1894 verdringen zich 180 000 bezoekers op de ijzeren brug.
De Pier wordt in 1915 in brand gestoken door de Duitse bezetter die vreest dat hij zou gebruikt 
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worden als aanlegsteiger voor vijandelijke troepen.
In 1928 besluit het stadsbestuur de Pier te kopen. In 1931 gaat de stad Blankenberge met de 
vergoeding van de opgelopen oorlogsschade — privé-financiers waren niet langer 
geïnteresseerd — over tot de heropbouw.
Het ontwerp wordt toevertrouwd aan een samenwerkingsverband van J. Soete, conducteur 
van Bruggen en Wegen, de Gentse hoogleraar G. Magnel (1889-1955, betonspecialist en 
stichter van het Laboratorium Magnel aan de Gentse Universiteit) en ingenieur-architect A. 
Bouquet. Deels wordt gebruik gemaakt van de oude funderingen en gietijzeren pilonen van de 
eerste Pier. Als belangrijkste bouwmateriaal wordt gewapend beton gebruikt. Gebruik van 
beton was niet nieuw, wel worden maatregelen genomen i.v.m. de destructieve invloed van 
het zeewater. Voor het betonmengsel wordt voornamelijk Portlandcement gebruikt wat een 
veel zachtere beton oplevert dan op vandaag gebruikelijk.
De nieuwe Pier, in art-decostijl, wordt ingewijd op 2.7.1933 De strakkere betonversiering 
kwam in de plaats van de meer grillige Oosterse motieven van de vorige Pier, toch blijft het 
een moderne versie van de 19de-eeuwse amusementsarchitectuur.
De Pier rust op circa 230 steunpalen. De plattegrond — teruggaand op de pierconstructie van 
1894 — bestaat uit de halfcirkelvormige landhoofd (tegen de dijk aanleunend op natuurstenen 
sokkel), de eigenlijke wandelpier met een lichte uitsprong ongeveer halverwege en het 
pierhoofd met daarop het piergebouw of -paviljoen waarrond een rondgang. Voor de nieuwe 
kolommen van de nieuwe pier, zijn sommige van de oorspronkelijke gietijzeren pijlers bewaard 
en vormden de kern van de pijlers in gewapend beton, aldus R. Boterberge in de publicatie 
Pierconstructies te Blankenberge (Uitgeverij Calbro 1984).
In de jaren '70 worden de eerste betonaantasting vastgesteld aan de kolommen van de 
gangway en hersteld. In de daaropvolgende jaren 1980, breidt de problematiek van betonrot 
uit naar de rest van de constructie. In de daaropvolgende decennia volgen de verschillende 
renovatiefases mekaar dan ook op.
Van 1984 tot 1986 — 1° fase van de restauratie van de vloerplaten, balken en kolommen van 
de toegangsweg en de verbindingen tussen de kolommen en de gietijzeren funderingspalen.
Van 1986 tot 1989 — 2° fase van de gang-way door het aanbrengen van gietasfalt op de 
rijweg, het dichtmaken van de kabelgoten en het herstellen van het betondek in de rotonde.
Van 1988 tot 1991 — 3° fase van de gang-way bestaande uit betonherstellingen aan de 
balken van de uitkragingen, het herbetonneren van platen aan de rijweg.
Tussen eind fase 2 en de pierkop, het herstellen van het betonskelet van de kolommen, van 
de leuningen en het centrale windscherm en schilderwerken d.m.v. betonbeschermingsysteem.
Van 1993 tot 1995 — 4° fase van de toegangsweg, bestaande uit de restauratie van de balken 
onder de toegangsweg en onder de uitkraging.
Ter voorbereiding van dit dossier werden er daarnaast reeds 2 technische vooronderzoeken 
en een historisch vooronderzoek uitgevoerd, waarvan kopie in het dossier.

CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure
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IV.1. Type of procedure

Type of procedure
Open

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Volgende gegevens dienen minimaal deel uit te maken van de in te dienen offerte, teneinde 
het bestuur toe te laten de inschrijving te beoordelen:
2. Conceptnota's.  40Weighting
3. Visienota inzake duurzaamheid.  35Weighting
4. De te leveren diensten.  25Weighting
5. Visienota werfopvolging.  20Weighting

Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority
BC 198

Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S:   19.9.20152015/S 182-329964 of

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot title: Stadsgebouwen. Pier. Opmaak beheersplan Pier en restauratie gangway Pier

Date of conclusion of the contract
17.12.2015

Information about tenders
Number of tenders received: 4

Name and address of the contractor
Official name: Architectenbureau Van Acker & Partners CVBA

Information on value of the contract/lot

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Procedures for review

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/329964-2015
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VI.3.1. Review body

Review procedure

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
4.1.2016


