

Finland-Rovaniemi: Works for complete or part construction and civil engineering work**OJ S 5/2022 07/01/2022****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

National registration number: 2296962-1

Postal address: PL 8060

Town: Rovaniemi

NUTS code: FI Suomi / Finland

Postal code: 96101

Country: Finland

Contact person: Antero Erkinjuntti

E-mail: antero.erkinjuntti@ely-keskus.fi

Telephone: +358 295037217

Internet address(es):Main address: <http://www.ely-keskus.fi>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local agency/office

I.5. Main activity

Other activity: Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

LAP ELY Vt 4 parantaminen Jeesiöjoen sillan kohdalla, Sodankylä, KU

II.1.2. Main CPV code

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Rakennusurakka sisältää:

Valtatielle 4 rakennetaan uusi vesistösilta nykyisen Jeesiöjoen sillan pohjois-puolelle.

Nykyinen silta puretaan ja joen uoma muokataan puretun sillan kohdalla alkuperäiseen

leveyteen. Valtatien ali rakennetaan Koivukujan kohdalle uusi kevyen liikenteen

alikulukäytävä. Alikulukäytävä on tyypiltään elementtirakenteinen kehäsilta. Kehäsilasta on

laadittu vain sillan alustava yleispiirustus tiesuunnitteluvaiheessa eikä siitä ole laadittu erillistä rakennussuunnitelmaa. Sillan S2 pohjatutkimukset, suunnittelu ja rakentaminen kuuluu urakkaan.

Valtatie siirtyy uudelle tielinjalle n. 0,6 km matkalla. Valtatie 4 levennetään poikkileikkauksen 9 /7 mukaiseksi tieksi. Valtatien molemmin puolin rakennetaan kevyen liikenteen väylät koko suunnitteluosuuden matkalle. Koivukujan alikulkukäytävän yhteyteen rakennetaan linja-autopysäkkipari. Jeesiöjoen sillan eteläpään ali rakennetaan rantaraittiyhteys Metsävainiontielle. Sillan S2 yhteyteen rakennetaan hulevesipumppaamo. Valtatielle 4 rakennetaan uusi valaistus koko suunnittelualueella. Jeesiöjoen sillalle rakennetaan erikoisvalaistus valaistussuunnitelman mukaisesti.

Urakan sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 7 200 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI1 Manner-Suomi

NUTS code: FI1D7 Lappi

Main site or place of performance: Sodankylä

II.2.4. Description of the procurement

Rakennusurakka sisältää:

Valtatielle 4 rakennetaan uusi vesistösilta nykyisen Jeesiöjoen sillan pohjois-puolelle.

Nykyinen silta puretaan ja joen uoma muokataan puretun sillan kohdalla alkuperäiseen leveyteen. Valtatien ali rakennetaan Koivukujan kohdalle uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Alikulkukäytävä on tyypiltään elementtirakenteinen kehäsilta. Kehäsilasta on

laadittu vain sillan alustava yleispiirustus tiesuunnitteluvaiheessa eikä siitä ole laadittu erillistä rakennussuunnitelmaa. Sillan S2 pohjatutkimukset, suunnittelu ja rakentaminen kuuluu urakkaan.

Valtatie siirtyy uudelle tielinjalle n. 0,6 km matkalla. Valtatie 4 levennetään poikkileikkauksen 9 /7 mukaiseksi tieksi. Valtatien molemmin puolin rakennetaan kevyen liikenteen väylät koko suunnitteluosuuden matkalle. Koivukujan alikulkukäytävän yhteyteen rakennetaan linja-

autopysäkkipari. Jeesiöjoen sillan eteläpään ali rakennetaan rantaraittiyhteys Metsävainiontielle. Sillan S2 yhteyteen rakennetaan hulevesipumppaamo. Valtatielle 4

rakennetaan uusi valaistus koko suunnittelualueella. Jeesiöjoen sillalle rakennetaan erikoisvalaistus valaistussuunnitelman mukaisesti.

Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvarusturakentaminen eli LVR.

Urakan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 191-493364](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

LAP ELY Vt 4 parantaminen Jeesiöjoen sillan kohdalla, Sodankylä, KU

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/11/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

Number of tenders received from SMEs: 6

Number of tenders received by electronic means: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Destia Oy, Väyläpalvelut

National registration number: 2163026-3

Postal address: Keskikatu 9

Town: Kouvola

NUTS code: FI1D7 Lappi

Postal code: 45100

Country: Finland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 7 200 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 7 200 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Rakennussuunnitelmat ovat saatavissa tämän tarjouspyynnön liitteenä.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Markkinaoikeus

Postal address: Radanrakentajantie 5

Town: Helsinki

Postal code: 00520

Country: Finland

E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi

Telephone: +358 295643300

Internet address: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/01/2022