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See the notice on TED website 6460-2022 - Result
Poland-Miączyn: Solar collectors for heat production
OJ S 5/2022 07/01/2022
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Gmina Miączyn
Postal address: Miączyn 107
Town: Miączyn
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-455
Country: Poland
E-mail: gmina@miaczyn.pl
Telephone: +48 846180005
Fax: +48 846180005

:Internet address(es)
Main address: http://ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji paneli fotowoltaicznych i kotłów 
na biomasę w Gminie Miączyn.
Reference number: ZP.2710.3.2021

Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production

Type of contract
Supplies

Short description
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji paneli fotowoltaicznych i kotłów 
na biomasę w Gminie Miączyn. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne 
źródła energii w gminie Miączyn” współfinansowanego ze środków UE w ramach: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Energia 
przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/6460-2022
mailto:gmina@miaczyn.pl?subject=TED
http://ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
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II.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 6 336 000,00 PLN

Description

Title
Część 1 - dostawa i montaż 80 sztuk instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 
minimalnej 0,256 MW na terenie Gminy Miączyn
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules, , , 09332000 Solar installation 44621200 Boilers

, , 45261100 Roof-framing work 45261215 Solar panel roof-covering work 45300000 Building 
, , , installation work 45311100 Electrical wiring work 45312310 Lightning-protection works

, 45330000 Plumbing and sanitary works 45331200 Ventilation and air-conditioning installation 
work

Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance: Gmina Miączyn

Description of the procurement
Opis zamówienia:
Zamówienie w zakresie części 1 – dostawa i montaż 80 sztuk instalacji kolektorów 
słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,256 MW na terenie Gminy Miączyn, 
obejmuje między innymi:
1. dostawę i montaż zestawu kolektorów do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją 
dostosowaną do miejsca montażu,
2. dostawę i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody w wyposażeniem, z króćcem do 
montażu grzałki elektrycznej oraz wężownicami i anodą,
3. dostawę i montaż grzałki elektrycznej,
4. podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u., cyrkulacji c. w. u., c. o. i 
z. w.,
5. wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,
6. dostawę i montaż kompaktowej grupy pompowej obiegu solarnego ze zintegrowanym 
sterownikiem wyposażonym z moduł LAN/GSM współpracujący z dedykowanym systemem 
monitoringu, solarnego naczynia wzbiorczego i naczynia wzbiorczego do wody użytkowej oraz 
pozostałych elementów instalacji w tym zestawu tulei zanurzeniowych wraz z czujką 
temperatury cieczy w kolektorze i czujką temperatury wody w podgrzewaczu, 
termostatycznego zaworu mieszącego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu dwudrogowego z 
siłownikiem on/off, zaworu zwrotnego, regulatora ciśnienia, zaworu antyskażeniowego, i 
innych.
7. podłączenie do istniejącej instalacji zimniej i ciepłej wody użytkowej,
8. podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej,
9. próbę szczelności instalacji kolektorów słonecznych,
10. wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
11. wykonanie napełnienia, prób na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe 
działanie armatury zabezpieczającej, odpowietrzenia i ustalenia prawidłowego ciśnienia,



6460-2022 Page 3/10

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

12. zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych 
budynku, obróbka blacharska rur, uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie 
pokrycia dachowego po przejściach przewodów, odtworzenie dachu, nawierzchni (w 
zależności od lokalizacji), przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego,
13. uruchomienie instalacji – uruchomienie układu i regulacja,
14. załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania,
15. przeszkolenie Użytkowników,
16. sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
17. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
18. wykonanie systemu monitoringu umożliwiającego z poziomu przeglądarki internetowej 
odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych 
z licznika ciepła.
19. Systemem monitoringu objęte będą wszystkie zamontowane instalacje solarne. 
Zamawiający wymaga, aby każda zamontowana instalacja była podłączona do internetu w 
sposób zapewniający jej monitoring z poziomu aplikacji i pozwalający na proste umieszczenie 
w portalu i serwisie Gminy. System monitoringu musi umożliwiać przekazywanie danych 
zbiorczych i indywidualnych oraz zawierać urządzenia konieczne do transmisji danych oraz 
zapewniać tę transmisję w okresie trwałości projektu.
20. Zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób 
niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w 
sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób 
niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich).
21. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja 
projektowa, decyzje administracyjne z załącznikami oraz wzór umowy.

Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0204/19-
00

Additional information

Description

Title
Część 2 - dostawa i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 
minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyn
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules, , , 09332000 Solar installation 44621200 Boilers

, , 45261100 Roof-framing work 45261215 Solar panel roof-covering work 45300000 Building 
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, , , installation work 45311100 Electrical wiring work 45312310 Lightning-protection works
, 45330000 Plumbing and sanitary works 45331200 Ventilation and air-conditioning installation 

work

Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance: Gmina Miączyn

Description of the procurement
Zamówienie w zakresie części 2 - dostawa i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o 
mocy zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyn, obejmuje między 
innymi:
1. dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienionym przez żadne obiekty w 
skali całego roku,
2. dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod panele,
3. prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych,
4. dostawę i montaż inwertera,
5. wykonanie ochrony odgromowej- instalacji uziemiającej,
6. montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach,
7. prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych
8. montaż ograniczników w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej,
9. wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku,
10. montaż modułu kontrolno-pomiarowego i modułu komunikacyjnego,
11. uruchomienie inwertera,
12. montaż liczników energii elektrycznej,
13. sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów elektrycznych niskiego napięcia.
14. poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji 
– przeszkolenie Użytkowników, oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim,
15. przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji 
powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów elektrycznych oraz 
rozruchu technologicznego systemu (czynności te należy udokumentować w protokółach 
odbiorczych),
16. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia 
instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych 
na stronie zakładu,
17. wykonanie systemu zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (w tym pomiar, 
obsługa i monitoring wykorzystania energii w kontekście ich skalowalności, elastyczności i 
niezależności od dostawców).
18. Systemem monitoringu objęte będą wszystkie zamontowane instalacje paneli 
fotowoltaicznych. Zamawiający wymaga, aby każda zamontowana instalacja była podłączona 
do internetu w sposób zapewniający jej monitoring z poziomu aplikacji i pozwalający na proste 
umieszczenie w portalu i serwisie Gminy. System monitoringu musi umożliwiać przekazywanie 
danych zbiorczych i indywidualnych oraz zawierać urządzenia konieczne do transmisji danych 
oraz zapewniać tę transmisję w okresie trwałości projektu.
19. Zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób 
niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w 
sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób 
niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich).
20. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja 
projektowa, decyzje administracyjne z załącznikami oraz wzór umowy.
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II.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisowej / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0204/19-
00

Additional information

Description

Title
Część 3 - dostawa i montaż 50 kotłów na biomasę o mocy zainstalowanej minimalnej 1 MW 
na terenie Gminy Miączyn
Lot No: 3

Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules, , , 09332000 Solar installation 44621200 Boilers

, , 45261100 Roof-framing work 45261215 Solar panel roof-covering work 45300000 Building 
, , , installation work 45311100 Electrical wiring work 45312310 Lightning-protection works

, 45330000 Plumbing and sanitary works 45331200 Ventilation and air-conditioning installation 
work

Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance: Gmina Miączyn

Description of the procurement
Zamówienie w zakresie części 3 - dostawa i montaż 50 kotłów na biomasę o mocy 
zainstalowanej minimalnej 1 MW na terenie Gminy Miączyn, obejmuje między innymi:
1. demontaż i usunięcie z pomieszczenia istniejącego kotła wraz ze zbędną armaturą;
2. dostawę i ustawienie w miejscu montażu nowego kotła na pellet z podajnikiem paliwa i 
wpięcie go do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.,
3. dostawę i montaż pompy obiegu grzewczego, zaworów zwrotnych, ciepłomierza 
kompaktowego, naczynia wzbiorczego, zaworów spustowych, zaworów odpowietrzających 
automatycznie, zaworów automatycznego uzupełniania zładu zaworu zwrotnego 
antyskażeniowego, zaworu 3-drogowego mieszającego z siłownikiem, zaworów 
bezpieczeństwa i odcinających i innych.
4. wykonanie zabezpieczeń instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami w tym 
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
5. wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,
6. wykonanie płukania i prób ciśnieniowych instalacji,
7. uruchomienie instalacji,
8. przeszkolenie Użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej 
bieżącej konserwacji,
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9. odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów 
konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu.
10. uruchomienie instalacji,
11. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
12. wykonanie systemu monitoringu umożliwiającego z poziomu przeglądarki internetowej 
odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych instalacji kotłów na biomasę, w tym 
odczyt danych z licznika ciepła.
13. Systemem monitoringu objęte będą wszystkie zamontowane kotły na biomasę. 
Zamawiający wymaga, aby każda zamontowana instalacja była podłączona do internetu w 
sposób zapewniający jej monitoring z poziomu aplikacji i pozwalający na proste umieszczenie 
w portalu i serwisie Gminy. System monitoringu musi umożliwiać przekazywanie danych 
zbiorczych i indywidualnych oraz zawierać urządzenia konieczne do transmisji danych oraz 
zapewniać tę transmisję w okresie trwałości projektu.
14. Zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób 
niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w 
sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób 
niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich).
15. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja 
projektowa, decyzje administracyjne z załącznikami oraz wzór umowy.

Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0204/19-
00

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-411799

Information about termination of dynamic purchasing system

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/411799-2021
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IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:
Część 2 - dostawa i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 
minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyn

A contract/lot is awarded: no

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:
Część 3 - dostawa i montaż 50 kotłów na biomasę o mocy zainstalowanej minimalnej 1 MW 
na terenie Gminy Miączyn

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
10/12/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: ZPH Krzaczek Sp. z o.o.
Postal address: Klikawa, ul. Leśna 5
Town: Puławy
NUTS code: PL815 Puławski
Postal code: 24-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 410 000,00 PLN
Lowest offer: 874 500,00 PLN / Highest offer: 1 435 000,00 PLN taken into consideration

Information about subcontracting
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Section VI: Complementary information

Additional information
Dotyczy części 2 - dostawa i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy 
zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyn.
Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 6) i pkt 7) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), unieważnia przedmiotowe 
postępowanie w części 2 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego - świadczenie jest niemożliwe do realizacji w pierwotnym terminie z uwagi na 
uchylenie się wykonawcy od podpisania umowy oraz nie wniesienie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w dniu 12.11.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty wybierając ofertę 
Wykonawcy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin na podpisanie umowy został wyznaczony na dzień 23.11.2021 r. W dniu 17.11.2021 r. 
wpłynęło pismo Wykonawcy do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu na 
podpisanie umowy na dzień 01-08.12.2021 r. bez wskazania merytorycznych i obiektywnych 
przyczyn wydłużania tego terminu. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu podpisania 
umowy , a z uwagi na krótki termin wykonania zamówienia wyznaczył termin na jej podpisanie 
w dniach 23-25.11.2021 r. Jednocześnie Zamawiający przypomniał Wykonawcy o 
konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz przedłożenia do 
akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowo wraz pouczeniem, że czynności te muszą być 
dokonane przed podpisaniem umowy. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wniósł 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie przedstawił harmonogramu rzeczowo-
finansowego i nie stawił się do podpisania umowy. W dniach 23.11.2021 r. i 08.12.2021 r. 
Wykonawca złożył kolejne pisma o wydłużenie terminu podpisania umowy oraz o przedłużenie 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zmianę wynagrodzenia. W piśmie z dnia 
08.12.2021 r. Wykonawca zadeklarował podpisanie umowy w dniu 15.12.2021 r., 
argumentując przesunięcia podpisania umowy trudnościami w przygotowaniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz okoliczność, że Wykonawca nie wniósł do dnia 15.12.2021 
r. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie stawił się w siedzibie Zamawiającego 
celem podpisania umowy, a deklaracja podpisania umowy poprzez złożenie podpisu 
elektronicznego nie mogła być zrealizowana z uwagi na brak wniesionego zabezpieczenia, 
Zamawiający uznaje postawę wykonawcy za uchylenie się od podpisania umowy.
Ponadto Wykonawca w dniu 17.12.2021 r. tj. po terminie wyznaczonym na realizację 
zamówienia przesłał do Zamawiającego informację o gotowości do podpisania umowy 
komunikując jednocześnie, że uzyskał zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
W związku z tym, że na skutek w/w okoliczności nastąpiła niemożliwość świadczenia (art. 387 
§ 1 k.c.) (termin realizacji zamówienia dla części 2: do 15.12.2021 r.), a więc świadczenie jest 
obiektywnie niemożliwe do spełnienia w terminie określonym przez Zamawiającego przez 
każdego z Wykonawców (termin realizacji zamówienia minął), postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą.

Procedures for review
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Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamaw-
iającego przepisów Pzp.
2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przed-
siębiorców.
3 Odwołanie przysługuje na:
3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy.
4 Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elek-
tronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpi-
sem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocz-
towego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.
5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.
6 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego ter-
minu.
7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów za-
mówienia na stronie internetowej.
8 Odwołanie wnosi się w terminie:
8.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,
8.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 8.1.
9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10 Skarga do sądu.
10.1 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

http://www.uzp.gov.pl
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10.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
10.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10.4 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone 
w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w 
części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
10.5 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
11 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” Pzp

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

Date of dispatch of this notice
03/01/2022

http://www.uzp.gov.pl

