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I.1.

See the notice on TED website 9199-2023 - Result
Germany-Freystadt: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 5/2023 06/01/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Freystadt
Postal address: Marktplatz 1
Town: Freystadt
NUTS code: DE236 Neumarkt i. d. OPf.
Postal code: 92342
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11

:Internet address(es)
Main address: https://freystadt.de/

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
BvA_ARCH - Stadt Freystadt - Generalsanierung Mehrzweckhalle - Architektenleistungen 
Objektplanung Gebäude und Innenräume
Reference number: 45/22

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Die Stadt Freystadt plant die Generalsanierung der Mehrzweckhalle (3-fach Turnhalle) an der 
Martini-Schule in Freystadt. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie liegt bereits vor und wird 
den Vergabeunterlagen beigefügt.
.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/9199-2023
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de?subject=TED
https://freystadt.de/
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die Planungsleistungen des Leistungsbildes 
Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. § 34 HOAI i.V.m. Anl. 10 Nr. 10.1, 
Leistungsphasen
1-9 sowie die Besonderen Leistungen der Erstellung des Brandschutzkonzeptes inkl. 
dazugehöriger Bauüberwachung, Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung von 
Fördermitteln und die Überwachung der Mängelbeseitigung in Lph. 9.
.
Zudem ist der Architekt für die KG 200 sowie 600 zuständig, ebenso für die Aufzugsanlage 
(KG 460) im Leistungsbild Technische Ausrüstung, welche jedoch als Pauschale (als 
Besondere Leistung) vergütet wird.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 581 006,31 EUR / Highest offer: 760 365,74 EUR taken into consideration

Description

Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services, , 71210000 Advisory architectural services

, 71221000 Architectural services for buildings 71240000 Architectural, engineering and 
, , planning services 71250000 Architectural, engineering and surveying services 71251000 

Architectural and building-surveying services

Place of performance
NUTS code: DE236 Neumarkt i. d. OPf.
Main site or place of performance: Mehrzweckhalle an der Martini-Schule Freystadt 
Allersberger Straße 11 92342 Freystadt Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers 
ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des 
Auftraggebers.

Description of the procurement
Die Stadt Freystadt plant die Generalsanierung der Mehrzweckhalle (3-fach Turnhalle) an der 
Martini-Schule in Freystadt. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie liegt bereits vor und wird 
den Vergabeunterlagen beigefügt.
.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden die Varianten Neubau, Teilsanierung sowie 
Generalsanierung geprüft. Ergebnis der Studie ist, dass eine Generalsanierung durchgeführt 
werden soll.
.
Die bestehende Mehrzweckhalle wird durch Schulsport, Vereinssport sowie als 
Versammlungsstätte genutzt. Das aktuelle Spielfeld hat eine Größe von etwa 42,65 m x 23,80 
m. Dies entspricht nicht mehr den aktuellen Größen einer Dreifachturnhalle. Die baulichen 
Gegebenheiten des Bestandsgebäudes sind der Machbarkeitsstudie zu entnehmen.
.
Das Bestandsgebäude weist insbesondere Defizite in der Gebäudetechnik, dem Brandschutz 
sowie der Barrierefreiheit auf. Auch der energetische Standard ist veraltet. Die 
Gebäudetechnik hat eine überwiegende Nutzungsdauer von mehr als 30 Jahren, sodass diese 
komplett erneuert werden muss.
.
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II.2.11.

II.2.5.

Im Rahmen der Generalsanierung soll eine vollständige Entkernung auf den Rohbauzustand 
erfolgen. Das Dachtragwerk soll hierbei erhalten bleiben. Nach der Sanierung soll die 
Mehrzweckhalle die aktuellen Brandschutzanforderungen vollständig erfüllen. Hierfür ist ggf. 
ein weiterer Fluchtweg notwendig. Die Haustechnik sowie die energetischen Anforderungen 
und auch die Sportausstattung sollen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Hierbei ist der 
erstmalige Einbau einer Lüftungsanlage notwendig. Nach der Generalsanierung soll ein mit 
einem Neubau vergleichbarer, gleichwertiger Standard erreicht werden. Eine vollumfängliche 
Barrierefreiheit ist vorzusehen.
.
Eventuell ist auch eine Erweiterung des Foyers mit Garderobe und Cateringbereich 
vorgesehen.
.
Eine Schadstoffuntersuchung wird parallel zu diesem Verfahren durchgeführt.
.
Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen voraussichtlich bei etwa 10 Mio. EUR brutto (KG 
200-700).
.
Die Beauftragung der Planungsleistungen soll noch im Dezember 2022 erfolgen. Für das Jahr 
2023 sind die Entwurfs- und Genehmigungsplanung vorgesehen, wobei der Förderantrag 
nach FAG-Förderung voraussichtlich bis 31.10.2023 eingereicht werden muss. 2024 soll mit 
dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung ist bis 2026 geplant.
.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die Planungsleistungen des Leistungsbildes 
Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. § 34 HOAI i.V.m. Anl. 10 Nr. 10.1, 
Leistungsphasen
1-9 sowie die Besonderen Leistungen der Erstellung des Brandschutzkonzeptes inkl. 
dazugehöriger Bauüberwachung, Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung von 
Fördermitteln und die Überwachung der Mängelbeseitigung in Lph. 9.
.
Zudem ist der Architekt für die KG 200 sowie 600 zuständig, ebenso für die Aufzugsanlage 
(KG 460) im Leistungsbild Technische Ausrüstung, welche jedoch als Pauschale (als 
Besondere Leistung) vergütet wird.

Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
: 10
Price - Weighting: 25

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung:
.
Stufe 1: Leistungsphasen 1 und 2
Stufe 2: Leistungsphasen 3 und 4
Stufe 3: Leistungsphasen 5, 6 und 7
Stufe 4: Leistungsphasen 8 und 9
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V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Vorgesehener Termin für die Fertigstellung Gebäude 2026, im Anschluss Lph. 9.
.
Förderantrag: voraussichtlich bis 31.10.2023
.
Eine Machbarkeitsstudie sowie das digitale Aufmaß werden den Bewerbern nach Abgabe 
einer Geheimhaltungserklärung vorab zur Verfügung gestellt, spätestens jedoch in Stufe 2 des 
Verfahrens.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 153-437815

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 45/22

Title:
ARCH - Stadt Freystadt - Generalsanierung Mehrzweckhalle - Architektenleistungen 
Objektplanung Gebäude und Innenräume

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
20/12/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/437815-2022
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Architekturbüro Berschneider + Berschneider
Postal address: Hauptstraße 10
Town: Pilsach
NUTS code: DE236 Neumarkt i. d. OPf.
Postal code: 92367
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 581 006,31 EUR / Highest offer: 760 365,74 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY6CU3

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
02/01/2023


