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See the notice on TED website 12409-2022 - Result
Germany-Günzburg: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 6/2022 10/01/2022
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Günzburg
Postal address: Schloßplatz 1
Town: Günzburg
NUTS code: DE278 Günzburg
Postal code: 89312
Country: Germany
Contact person: RAe Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-bauchrecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11

:Internet address(es)
Main address: https://www.guenzburg.de/

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Stadt Günzburg - Sanierung und Erweiterung Grundschule Reisensburg: Objektplanung und 
Innenräume
Reference number: 234/21

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Die Stadt Günzburg beabsichtigt die Sanierung und Erweiterung der bestehenden 
Grundschule im Ortsteil Reisensburg.
Vergeben werden stufenweise die Architektenleistungen des Leistungsbildes Gebäude und 
Innenräume, Leistungsphasen 1-9 gem. § 34 Abs. 3 HOAI i.V.m. Anl. 10 Nr. 10.1 sowie die 
Besonderen Leistungen des Aufstellens eines Funktions- und Raumprogramms, Mitwirken bei 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/12409-2022
mailto:vergabe@prof-bauchrecht.de?subject=TED
https://www.guenzburg.de/
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der Beantragung und Abrechnung der Fördermittel sowie der Überwachung der 
Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 370 722,75 EUR / Highest offer: 380 441,25 EUR taken into consideration

Description

Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services, , 71210000 Advisory architectural services

, 71221000 Architectural services for buildings 71240000 Architectural, engineering and 
, , planning services 71250000 Architectural, engineering and surveying services 71251000 

Architectural and building-surveying services

Place of performance
NUTS code: DE278 Günzburg
Main site or place of performance: Grundschule Reisensburg Johann-Sauter-Str. 3 89312 
Günzburg Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die 
Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

Description of the procurement
Die Stadt Günzburg beabsichtigt die Sanierung und Erweiterung der bestehenden 
Grundschule im Ortsteil Reisensburg.
.
Die Schule wurde 1959 als zweizügige Grundschule erstellt. Der Gebäudebestand besteht aus 
einem bauzeitlichen, 3-geschossigen Ostflügel sowie aus einem eingeschossigen, 
teilunterkellerten Westflügel, der in den 1970er Jahren erweitert wurde.
.
Das bestehende Schulgebäude weist funktionale, technische und energetische Defizite auf, 
die im Rahmen der Maßnahmen zu beseitigen sind.
.
Westlich des Schulgebäudes existiert auf dem Gelände ein 2-geschossiges, ehemaliges 
Lehrer-wohnhaus, welches derzeit zum Teil für die Mittagsbetreuung genutzt wird. Das 
Gebäude ist ähnlich des Schulgebäudes sanierungsbedürftig. Die außerdem zum Ensemble 
gehörende, nordöstlich des Schulgebäudes gelegene Sporthalle (Herrenwaldhalle) wurde vor 
wenigen Jahren umfassend modernisiert und ist nicht Teil des zu bearbeitenden Projekts.
.
Zur Klärung der notwendigen Maßnahmen für eine Gebäudeverbesserung wurde 2015 eine 
Voruntersuchung durchgeführt.
.
Neben der Sanierung ist auch die Erweiterung der Schule notwendig. Wie eine 2021 
durchgeführte Flächenbedarfsermittlung ergibt, deckt die aktuell vorhandene Nutzungsfläche 
von 1000 m2 (820 m2 im Schulgebäude sowie ca. 180 m2 im ehem. Lehrerwohnhaus) den 
von der Planungsvariante abhängigen Flächenbedarf von mind. 1400 m2 und max. 1800 m2 
nebst zusätzlich zu addierender, entwurfsabhängiger Flächenangaben für Verkehrsflächen, 
Technikräume und Sanitäranlagen, nicht.
.
Aus diesem Grund ist auch die Erweiterung der Schule notwendig, deren Planung Teil des 
Auftrags ist.
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.
Wie ausreichend Fläche geschaffen werden kann wurde bereits in Voruntersuchungen 
ermittelt, wobei sich drei verschiedene Variante
.
-1- Abbruch des ehem. Lehrerwohnhauses und des eingeschossigen, teilunterkellerten 
Westflügels der Schule, Unterbringung der zusätzlichen Flächen in einem 2-geschossigen 
Ersatzbau an dieser Stelle
.
-2- Sanierung des ehem. Lehrerwohnhauses, Nutzung für die Mittagsbetreuung Erweiterung 
des bestehenden Schulgebäudes mit einer Nebenraumspange nördlich des 3-geschossigen 
Ostflügels und einem Anbau südlich des Westflügels / zentralen Treppenhauses
.
-3- Sanierung des ehem. Lehrerwohnhauses, Nutzung für die Mittagsbetreuung Aufstockung 
des eingeschossigen Westflügels
.
ergeben haben, deren Kombination oder Abwandlung aber ebenso möglich ist, wie eigene 
Lösungen des Architekten. Wichtig ist jedoch in jedem Fall die Vereinbarkeit der geplanten 
baulichen Maßnahmen mit dem laufenden Schulbetrieb sowie das Erfordernis der Einplanung 
möglicher Interimslösungen (Auslagerung von Schulklassen / Provisorien)!
.
Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Schule soll die Möglichkeit geprüft werden, für 
den Musikverein Reisensburg benötigte Übungs- und Vereinsräume zu schaffen, wobei der 
Flächenbedarf des Vereins insgesamt ca. 100 m2 (ca. 70 m2 Übungsraum + ca. 30 m2 
weitere Räume als Büro, Teeküche, WC und Notenlager) beträgt. Der Übungsraum kann 
hierbei ein durch entsprechend des Bedarfs des Musikvereins gestalteter Raum der Schule 
sein (z.B. Musikraum), der gemeinsam genutzt wird. Die Schaffung entsprechender Übungs- 
und Vereinsräume ist jedoch nicht zwingend, sondern lediglich optional.
.
Da die Stadt Günzburg im Bereich Bauen und Sanieren nachhaltige, ressourcenschonende 
Bauweisen und höchste energetische, ökologische und soziale Standards umsetzen möchte, 
wird neben den funktionalen Aspekten der Baumaßnahmen die energetische Sanierung des 
Bestands mit der Zielsetzung des Passivhausstandards für die Gebäudehülle angestrebt.
Mit einer auch hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes optimierten Bauweise soll ein 
wirtschaftlicher und wartungsarmer Betrieb mit minimalem Einsatz von Haustechnik ermöglicht 
werden.
Die bayerischen Umweltrichtlinien verlangen, dass der Baustoff Holz - seinen technischen und 
ökologischen Eigenschaften entsprechend - gleichberechtigt in die Planungsüberlegungen ein-
zubeziehen ist. Die Verwendung ökologischer, regenerativer Baustoffe wird daher favorisiert.
.
Die Planungsmittel für die Maßnahme sind für das Jahr 2021 bereits eingestellt. Die 
Beauftragung des Architekten, die Einarbeitung in die Aufgabe inkl. Abstimmung mit den 
Projektbeteiligen sowie erste konzeptionelle Ergebnisse / Vorentwurfsplanung ist noch im Jahr 
2021 vorgesehen. Die Baumaßnahmen sollen im Zeitraum 2023-2025 durchgeführt werden, 
sodass die Planungen im Zeitraum 2021-2022 zu erfolgen haben.
.
Die Gesamtkosten des Projekts inkl. Kostengruppe 500, Außenanlage und Kostengruppe 700, 
Baunebenkosten belaufen sich auf rund 4,9 Mio. EUR brutto. Auf Basis der Voruntersuchung 
von 2015 werden Kosten der Kostengruppe 300 und 400 für Sanierung Bestand und 
Erweiterung auf indexiert Stand 2021 ca. 3,7 Mio. EUR brutto geschätzt. Der Auftrag umfasst 
nicht die Planung der Außen- und Freianlagen.
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.
Zur Verfügung gestellt werden Bestandspläne der Grundschule, Bestandspläne des 
Lehrerwohnhauses, Bestandstatistik (Stand 2015), Bestandsfotodokumentation, Lageplan mit 
Höhen, Lageplan mit Luftbild, Lageplan sowie das Raumprogramm der Grundschule 
Reisensburg (Stand 17.06.2021).
.
Vergeben werden stufenweise die Architektenleistungen des Leistungsbildes Gebäude und 
Innenräume, Leistungsphasen 1-9 gem. § 34 Abs. 3 HOAI i.V.m. Anl. 10 Nr. 10.1 sowie die 
Besonderen Leistungen des Aufstellens eines Funktions- und Raumprogramms, die 
Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung der Fördermittel sowie der Überwachung der 
Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.

Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Personaleinsatzplan / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Präsentation / Weighting: 10
Price - Weighting: 25

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung:
Stufe 1: Leistungsphasen 1 u. 2
Stufe 2: Leistungsphasen 3 u. 4
Stufe 3: Leistungsphasen 5, 6 u. 7
Stufe 4: Leistungsphasen 8 u. 9

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
In der oben genannten Vertragslaufzeit ist auch die Lph. 9 enthalten. Vorgesehener Termin für 
die Fertigstellung des Bauvorhabens ist 31.12.2025.
.
Ein Raumprogramm, Bestandspläne sowie Lagepläne, werden den Bewerbern von Anfang an 
in den Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information
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IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 138-367452

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 234/21

Title:
Stadt Günzburg - Sanierung und Erweiterung Grundschule Reisensburg: Objektplanung und 
Innenräume

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
20/12/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Endres + Tiefenbacher Architekten PartGmbB
Postal address: Frölichstrasse 13
Town: Augsburg
NUTS code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Postal code: 86150
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 370 722,75 EUR / Highest offer: 380 441,25 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYRK30

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Südbayern

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/367452-2021
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Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 89217624-11
Fax: +49 89217628-47
Internet address: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
05/01/2022

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/

