13264-2015 - Result See the notice on TED website

Poland-Krakow: Engineering design services for the construction of civil engineering works
OJ S 10/2015 15/01/2015

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Wojewddztwo Matopolskie — Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzern Wodnych
w Krakowie
Postal address: ul. Szlak 73
Town: Krakow
Postal code: 31-153
Country: Poland
For the attention of: Piotr Porebski
E-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl
Telephone: +48 126188037
Fax: +48 126188038
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http:// www.mzmiuw.krakow.pl/

.2. Type of the contracting authority
Body governed by public law

1.3. Main activity
Environment
Other: rolnictwo i ochrona przeciwpowodziowa

.4. Contract award on behalf of other contracting authorities
Section II: Object of the contract

I.1. Description

I.1.1. Title
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko dla zadania: ,Rozbudowa watéw p.powodziowych rzeki Wisty
(prawy wat) na terenie powiatu wielickiego: Odcinek 1 — Prawy wat rzeki Wisty od stopnia
Przewdz do ujscia Podtezanki (4,188 km) Odcinek 2 — Prawy wat rzeki Wisty od ujscia potoku
Podtezanka do granicy z gming Drwinia (19,400 km).

1.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated
engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific
and technical consulting services; technical testing and analysis services
NUTS code

I.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

13264-2015 Page 1/13


https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/13264-2015
mailto:ppor@mzmiuw.krakow.pl?subject=TED
http://www.mzmiuw.krakow.pl/

I1.1.4.

13264-2015

Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo
przestrzennej wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla
zadania: ,Rozbudowa watéw p.powodziowych rzeki Wisty (prawy wat) na terenie powiatu
wielickiego: Odcinek 1 — Prawy wat rzeki Wisty od stopnia Przewdz do uj$cia Podtezanki
(4,188 km) Odcinek 2 — Prawy wat rzeki Wisty od ujscia potoku Podtezanka do granicy z
gming Drwinia (19,400 km).

Koncepcja powinna by¢ opracowana ze szczegotowoscig wtadciwg dla fazy koncepcyjnej, w
niezbednej ilosci rozwigzan wariantowych (min 3 warianty) z analizg szczegdlnie istotnych
zagadnien zwigzanych z inwestycjg, identyfikacjg przyczyn i poziomu obecnego zagrozenia
powodziowego, programem inwestycyjnym — gidwnie zabezpieczeniem przed powodzig i
ochrong srodowiska naturalnego oraz innych w celu wybrania najkorzystniejszych wariantéw
rozwigzania inwestycji jako catosci. Powinna by¢ opracowana w oparciu o rozpoznanie
terenowe, badania techniczne i gruntowe, modele hydrauliczne, pomiary oraz inwentaryzacije.
Rozwigzania koncepcyjne powinny zapewnia¢ kompleksowos¢ zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terendw tj. zawiera¢ np. prognozy konieczno$ci budowy nowych
zabezpieczen przeciwpowodziowych, przebudowy istniejgcych.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy opracowac koncepcje programowo-przestrzenng w
5 egzemplarzach ( wersja papierowa) oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.

Zakres opracowania obejmuje prawy wat rzeki Wisty na odcinkach (wg ewidencji MZMiUW) o
tgcznej dtugosci 23,588 km

Odcinek 1

Nazwa Prawy wat rzeki Wisty (0,750 km)

Km od 93 + 190 km rzeki (91 + 850-km watu)

Km do 94 + 250 km rzeki (92 + 600 km watu)

Nazwa Prawy wat rzeki Wisty (3,438 km)

Km od 94 + 250 km rzeki (92 + 600 km watu)

Km do 97 + 475 km rzeki (96 + 038 km watu)

Odcinek 2

Nazwa Prawy wat rzeki Wisty (19,400 km)

Km od 97 + 570 km rzeki (96 + 038 km watu)

Km do 116 + 220 km rzeki (115 + 438 km watu)

Wojewodztwo matopolskie

Powiat wielicki

Gmina Wieliczka, Niepotomice

Miejscowos¢ Brzegi, Grabie, Kokotow, Wegrzce Wielkie (gm. Wieliczka), Niepotomice
(Podgrabie), Wola Batorska, Zabierzéw Bochenski, Wola Zabierzowska (gm. Niepotomice).
Tut. Zarzad dysponuje opracowaniami:

1) ,Usuwanie szkdd powodziowych, prawy wat p.powodziowy rzeki Wisty w km 111+500-
113+000 m. Wola Zabierzowska, gm. Niepotomice, powiat wielicki” Dokumentacja
opracowana w 2009 r przez AdEko Krakow- Uwaga: Roboty zwigzane z usuwaniem szkéd
powodziowych zrealizowane w 2011 r. w zakresie doprowadzenia do odpowiedniego stanu
technicznego istniejgcego korpusu watu na dtugosci 1,5 km.

2) Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa watéw przeciwpowodziowych oraz
wykonanie pomiaréw, badan i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa watow
przeciwpowodziowych:

~Prawy wat rzeki Wista km 90+800-102+500 ( km rzeki 92+000-104+032), opracowane przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
Osrodek Technicznej Kontroli Zapor z siedzibg w Katowicach w marcu 2011 r.”

.Prawy wat rzeki Wista km 102+500-115+438 ( km rzeki 104+032-116+220), opracowane
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przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
Osrodek Technicznej Kontroli Zapor z siedzibg w Katowicach w grudniu 2011 r.”

W/w materiaty ze wzgledu na duzg ilos¢ dostepne sg do wglagdu dla zainteresowanych stron w
siedzibie Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania, na
swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty. Wizje lokalng Wykonawca dokona na swdéj koszt.

1. Wymagania odnosnie koncepcji programowo-przestrzennej:

1) Koncepcja bedzie stuzy¢ do opisu przedmiotu zamowienia do przetargu w oparciu o ustawe
Prawo zamowien publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej a nastepnie roboty
budowlane oraz realizacje petnego zakresu rob6t budowlanych na jej podstawie.

2. Koncepcja powinna powinien zawierac:

— czes$¢ 0golng (opisowq),

— czes¢ graficzng,

— zatgczniki (opinie, uzgodnienia),

— czesc fotograficzna.

2.1. Czes¢ opisowa powinna zawierac:

o okreslenie przedmiotu inwestycji oraz przewidywanych efektow z tytutu realizacji inwestycij;
o identyfikacje przyczyn, zrédet, kierunkdw i poziomu obecnego zagrozenia powodziowego z
opracowaniem stref zagrozenia powodziowego dla przeptywdéw maksymalnych
prawdopodobnych — modele hydrauliczne;

o okreslenie obszarow zalewowych z wykorzystaniem numerycznego modelu tereny (NMT)
wraz z okresleniem obszaréw wymagajgcych zabezpieczenia;

0 opracowanie programu wariantowych dziatan inwestycyjnych majacych na celu poprawe
bezpieczehstwa powodziowego

— nalezy przeprowadzi¢ analize przepustowosci w oparciu o pomiary geodezyjne i modele
hydrauliczne.

o podstawy formalne, prawne, merytoryczne przygotowania dokumentac;ji inwestyciji, dane
dotyczgce szczegdtowej lokalizacji inwestycji, w tym ustalenie stanu prawnego gruntéw pod
inwestycje, warianty wraz z ich oceng (uwzgledniajgc m.in. lokalizacje obiektu i zwigzang z
tym mozliwos¢ wykonania roboét) w tym wariant najkorzystniejszy;

0 zgodnosc¢ programowg inwestyciji z planem zagospodarowania przestrzennego gminy;

o Wybdr i uzasadnienie pakietu rozwigzan rekomendowanych do realizaciji.

— Opracowanie musi zawiera¢, co najmniej 2 warianty ,techniczne” rozwigzania ograniczenia
skutkdw powodzi wraz z analizami hydraulicznymi. Warianty winny zawiera¢ analize
poréwnawczg zasiegu stref zalewowych dla opcji ,wg stanu obecnego” — Wariant O i
proponowanych rozwigzan (Wariant 1, 2).

— Warianty nalezy przedstawic tabelarycznie oraz graficznie na ortofotomapie. Nalezy
réwniez dokonaé analizy zabudowy i infrastruktury zagrozonej zalaniem w nastepujgcych
kategoriach: budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci publicznej, budynki gospodarcze
obiekty przemystowe, drogi, obiekty zabytkowe.- Analize nalezy przeprowadzi¢ dla obszaréw
chronionych, dla poszczegdlnych wariantow.

— Przeprowadzi¢ analize wielokryterialng proponowanych rozwigzan ( wariantéw ) zgodnie z
przyjetymi standardami w Programie ochrony przed powodzig w dorzeczu Goérnej Wisty.

o analizy hydrologiczne i meteorologiczne okreslajgce charakterystyczne oraz ekstremalne
stany wody w korycie rzeki Wisty;

o inwentaryzacje drzew i krzewow koniecznych do usuniecia w trakcie realizacji inwestycji ( w
formie opracowania dla poszczegdlnych wariantow);

0 rozwigzania komunikacyjne w trakcie realizacji inwestycji jak rowniez utwardzenie korony
watow w celu utatwienia eksploatacji i konserwacji watu oraz eksploatacji w warunkach
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ekstremalnych;

0 powigzania zewnetrzne inwestycji;

o wstepne okreslenie mozliwosci pozyskania terenu pod planowane dziatania inwestycyjne dla
poszczegodlnych wariantéw technicznych (z podaniem ilosci dziatek, powierzchni zajetej pod
planowang inwestycje, wypisy z rejestru gruntéw dla poszczegdlnych dziatek) wraz z
rozpoznaniem mozliwosci pozyskania i wstepng oceng rezerw ziemnych ( w przypadku
potrzeby);

0 ocenge stanu technicznego watow i budowli sporzgdzong na podstawie badan
geotechnicznych, pomiaréw geodezyjnych, ogledzin, wskazanie najbardziej racjonalnej
technologii realizacji inwestycji, wstepna ocene warunkow geotechnicznych posadowienia
budowli;

o wskazanie zagrozen dla inwestycji oraz okreslenie sposobdéw ich eliminacii;

0 0golny szacunkowy koszt poszczegdlnych wariantow inwestycji ustalony na podstawie
wskaznikéw (z podziatem na koszty opracowania dokumentacji, realizacji rob6t budowlano-
montazowych i regulacji stanu prawnego gruntéw), ewentualny podziat przedsiewziecia na
zadania;

o okreslenie pozostatych spotecznych i gospodarczych uwarunkowan majgcych istotny wptyw
na przyjecie okreslonych rozwigzan inwestycyjnych.

W analizie wskaznikow efektywnosci zadania dla poszczegdlinych wariantow (Wariant 0, 1, 2)
w szczegolnosci nalezy przedstawic: zasieg i wartos¢ potencijalnych strat, obszar podlegajacy
ochronie, ilos¢ i rodzaj obiektow prywatnych, publicznych i przemystowych oraz szacunkowg
lub ksiegowg wartos¢ mienia chronionego w wyniku inwestyciji, iloS¢ chronionych obiektow
zabytkowych z podaniem klasy ich ochrony oraz wyszczegadlnienie najcenniejszych obiektéw,
liczbe zagrozonych mieszkancow.

W analizie poszczegodlnych wariantow nalezy przedstawic:

— Wartos$¢ chronionego mienia (w tys. PLN).

— llo$¢ chronionej ludno$ci.

— W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (ilos¢ i rodzaj obiektéw z rejestru zabytkow
chronionych w wyniku inwestycji).

— Charakterystyke rozwigzan wraz z ich przyblizonym kosztem, stanem prawnym terenu,
uwarunkowaniami przyrodniczymi.

0 opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji dla kazdego wariantu z uwzglednieniem
ewentualnego podziat przedsiewzigcia na zadania;

o analize porownawczg rozwigzan wariantowych z wnioskami;

o Ustalenie wielkosci strat powodziowych powstatych w latach 1997-2014 na obszarze
objetym opracowaniem;

o oddziatywanie inwestycji na srodowisko, w tym wstepng prognoze oddziatywania inwestycji
na srodowisko, wykonang zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie
uwzgledniajgcg proponowane warianty, wraz z pozyskaniem opinii organu ochrony srodowiska
dla przedstawionych wariantow.

Opracowanie prognozy oddziatywania na srodowisko planowanych dziatah technicznych i
nietechnicznych stuzgcych poprawie bezpieczenstwa powodziowego poprzez wskazanie
celéow ochrony oraz ocene mozliwosci, sposobow i kosztéw ich realizacji przy akceptowanym
poziomie bezpieczenstwa powodziowego oraz oddziatywania na srodowisko przyrodnicze,
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko w trybie ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z
2013 r., poz. poz. 1235, z péz. Zm.), zwana dalej Ustawg o ocenach.

Zakres prognozy winien obejmowac co najmniej:

— Ocene stanu srodowiska obszaru objetego koncepcja programowo-przestrzenng, w tym
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okreslenie obszarow o szczegdlnych wtasciwosciach naturalnych, wrazliwych na
oddziatywania oraz o przekroczonych standardach jakosci sSrodowiska.

— Okreslenie form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody oraz obszarow podlegajgcych ochronie zgodnie z prawem miedzynarodowym na
obszarze objetym programem.

— Analize obecnego stanu zagrozen powodziowych wraz z oceng programu docelowego
systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz oceng jego wptywu na zmniejszenie ryzyka
powodzi w zlewni.

— Ocene zgodnosci zakresu koncepcji programowo-przestrzennej z celami ochrony
srodowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej w tym z zasobami przyrodniczymi dorzecza
kanatéw, programem wodno-srodowiskowym kraju oraz planami gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, programem ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Gérnej Wisty.

— Przewidywane oddziatywanie ustalen programu na srodowisko w tym ocena potencjalnych
zmian stanu srodowiska w przypadku realizacji programu oraz ocena skutkow zaniechania
planowanych przedsiewzieé.

— Ocene zmian w $rodowisku, powodowana wykorzystywaniem zasobow srodowiska i
przeksztatceniem terenu wynikajgca z przeznaczenia terenu pod przyjete projekty
inwestycyjne.

— Okreslenie obszaréw ,kolizji” zadan inwestycyjnych z obszarami cennymi przyrodniczo
objetymi ochrong zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

— Propozycje rozwigzah majgcych na celu minimalizacje niekorzystnych oddziatywan
programu na srodowisko w tym na obszary cenne przyrodniczo.

— Propozycje zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
poszczegdlnych gmin objetych programem oraz propozycje zapiséw do warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsiewziec.

— Analize wptywu na srodowisko proponowanych rozwigzan technicznych w kontekscie
ewentualnego obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

— Opracowanie i przedstawienie analizy wariantéw proponowanych rozwigzan inwestycyjnych
wraz z ich uzasadnieniem zastosowania. (wariant proponowany, wariant alternatywny, wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska).

— Szczegdtowy zakres prognozy nalezy uzgodnic¢ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz uwzgledni¢ ewentualne poprawki wynikajgce z
przeprowadzonego uzgodnienia.

o wykaz norm i przepisdw prawnych majgcych zastosowanie w opracowaniu.

2.2. Czes¢ graficzna powinna zawieraé:

o inwentaryzacje stanu istniejgcego;

o uwarunkowania geotechniczne;

0 mape orientacyjng;

o aktualng mape uwzgledniajgcg pas gruntu w kierunku miedzywala i w kierunku zawala, w
skali 1:1000, (w formie graficznej skala dostosowana do wielko$ci rozpatrywanego obszaru,
umozliwiajgca czytelne przedstawienie planowanych rozwigzan);

0 mapy ewidencyjne obszaru objetego opracowaniem wraz ze strefg oddziatywania,
zestawienie wtascicieli nieruchomosci, na ktérych znajdujg sie istniejgce obiekty oraz
ewentualne niezbedne do zaprojektowania;

o projekty koncepcyjne inwestycji ( minimum 3 warianty);

o profile, przekroje poprzeczne watdw;

0 rozwigzania konstrukcyjne budowli watowych;

0 podstawowe schematy konstrukcyjne z obliczeniami, opisami wyjasniajgcymi i
uzasadniajgcymi;

o koncepcje uktadu komunikacyjnego w trakcie realizacji inwestycji, mape z
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wyszczegolnieniem drzew i krzewow koniecznych do usuniecia;

o Inwentaryzacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego krzyzujgcego sie z
istniejgcymi obwatowaniami i koncepcje ewentualnej przebudowy w zaleznosci od przyjetych
rozwigzan koncepcyjnych;

o Wyznaczenie obszardéw chronionych dla poszczegolnych wariantow.

2.3. Uzgodnienia, opinie

o uzgodnienie z RDOS prognozy oddziatywania inwestycji na $rodowisko dla wszystkich
wariantow;

0 uzgodnienie wariantdw rozwigzan z RZGW w Krakowie;

0 uzgodnienie wariantow rozwigzan z Matopolskim Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Krakowie;

0 uzgodnienie z wtascicielami i administratorami urzgdzen i uzbrojenia bedgcego w kolizji z
proponowanym zakresem dziatan inwestycyjnych.

2.4. Czesc fotograficzna.

o fotografie stanu istniejgcego watow;

o fotografie stanu istniejgcego budowli watowych;

o fotografie stanu istniejgcego drég planowanych do wykorzystania w trakcie realizacji
inwestyciji,

— z okresleniem wspotrzednych geograficznych wykonanych fotografii i odniesieniem do
kilometrazu watow przeciwpowodziowych.

2.5. Wymagania odnosnie wykonania opracowania

2.5.1. Opracowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce
obowigzywac bedg ustawy i przepisy wykonawcze aktualne na dzien przekazania Inwestorowi
opracowania.

2.5.2. Opracowanie winno by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnos$ci z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

2.5.3. Opracowanie musi by¢ trwale i czytelnie oznaczone oraz trwale oprawione.

2.5.4. W opracowaniu nalezy wykorzysta¢ podktady mapowe w skali 1:10 000 i 1:1000,
2.5.5. W opracowaniu nalezy zatgczy¢ wykaz dziatek na ktérych sg planowane dziatania
inwestycyjne z podaniem rodzaju wtasnosci (Skarb panstwa/prywatna) z podziatem na dziafki
planowane do zajecia czasowego i trwatego.

2.5.6 Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i wykorzysta¢ dane dotyczgce rzednych
zwierciadet wéd, przeptywy przyjete do modelowania, przekroje geodezyjne koryta rzeki Wisty,
w ramach projektu ISOK.

2.5.7. Zamawiajgcy przekaze skalibrowany i zweryfikowany model hydrauliczny z kompletem
plikdbw wejsciowych i wyjsciowych .Model zostanie przekazany w formacie:

— Sie€ rzeczna: *.nwk11.

— Przekroje poprzeczne: *.xns11.

—Warunki brzegowe: *.bnd11.

— Parametry hydrodynamiczne: *.hd11.

— Serie czasowe: *.dfs0.

— Projekt: *.sim11.

— Wyniki: *.res11.

Model zawiera scenariusz hydrauliczny dla Q 1 %.

Wykonawca zobowigzany jest stworzy¢ scenariusze dla Qm i Qk odpowiednio dla | i Il klasy
obwatowan. Scenariusze majg zosta¢ opracowane w oparciu o przeptywy nieustalone.
Rozwigzania nalezy uzgodni¢ w RZGW.

Uwaga: modele hydrauliczne nalezy przekazac odrebnie dla kazdego z opracowanych
wariantow.

Strefy zagrozenia powodziowego o okreslonym prawdopodobienstwie nalezy przekaza¢ w
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wersiji cyfrowej w postaci shp.

2.6. Wymagania odnosnie zobowigzan Wykonawcy opracowania

2.6.1. Wykonawca przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do okresowego przedstawiania i
uzgadniania z Zamawiajgcym rozwigzan programowych oraz na zgdanie Zamawiajgcego
brania udziatu w spotkaniach — Radach Technicznych.

2.6.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania i przedstawienia prezentacji
rozwigzan programowych w uzgodnionych z Zamawiajgcym terminach.

2.6.3. Wykonawca opracowania zobowigzany bedzie do reprezentowania Zamawiajgcego
wobec wszystkich organdw administracji publicznej, instytucji panstwowych oraz os6b
fizycznych i prawnych w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw zwigzanych z opracowaniem.
Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamowienie, Wykonawca otrzyma stosowne
petnomochictwo.

2.6.4. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia, korekty i wyjasnien dotyczgcych
opracowania zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

2.6.5. Wykonawca winien przeprowadzi¢ konsultacje spoteczne dotyczgce opracowanych
rozwigzan programowych wraz z ich udokumentowaniem.

3. Opracowanie nalezy wykona¢ miedzy innymi w oparciu o:

1) Koncepcje programowo-przestrzenng nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz winna by¢ ona opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢; informacje w zakresie
technologii wykonania rob6t, doboru materiatow i urzgdzen nalezy okresli¢c w sposéb zgodny z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych;

Koncepcje programowo-przestrzenng w zakresie uwzgledniajgcym specyfike roboét
budowlanych, nalezy opracowac¢ zgodnie z wymogami art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz z zapisami:

— ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. nr 143 poz. 963 z pézn. zm.),

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z p6zn. zm.).

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz 145 z p6zn. zm.).

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r,p0z.1129 z p6zn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz 1389).

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz 1232 z
pozn. zm.).

— ustawe o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pézn. zm.),

— ustawe z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2014 r., poz.
518 z p6zn zm.),

— ustawa Prawo Geologiczne i gornicze Dz.U. z 2014 r., poz 613 z pdzn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1) z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych( Dz.U z 2012 r. poz .463).
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— Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20.4.2007 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 86 poz 579
z 2007 r).

— oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw i obowigzujgcymi w dacie przekazania
opracowania przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami pozwalajgcymi na uzyskanie
petnych uzgodnien opracowan koncepcyjnych i pozyskania opinii organu ochrony srodowiska
dotyczgcej prognozy oddziatywania inwestycji na $Srodowisko. W przypadku zmian w
przepisach, pociggajgcych za sobg potrzebe uzyskania nowych decyzji badz uzgodnien,
Wykonawca ma obowigzek ich pozyskania. Opracowanie powinno uwzglednia¢ wszystkie
obowigzki na dzien przekazania Zamawiajgcemu.

Materiaty geodezyjne nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi:
—- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. nr 268, poz. 2663).

— Ustawe z dnia 8.7.2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. nr 143, opz. 963 z 10.8.2010 r. z p6zn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572).
Obowigzkiem Wykonawcy jest takze wykonanie innych opracowan poza wszystkimi w/w (w
zaleznosci od warunkéw stawianych przez uzgadniajgcych). Po podpisaniu umowy na
przedmiotowe zamdwienie, Wykonawca otrzyma niezbedne upowaznienie (petnomocnictwo)
do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych
projektowania, oraz pozyskania niezbednych uzgodnien.

W czasie trwania umowy zobowigzuje sie projektanta do co najmniej dwukrotnego
zorganizowania rady technicznej w celu przedtozenia inwestorowi zaproponowanych
rozwigzan koncepcyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ Zamawiajgcego z mozliwymi do zastosowania
rozwigzaniami projektowymi przy realizacji przedmiotu zamowienia w terminie do 60 dni od
daty podpisania umowy.

Termin wykonania zamowienia.

Rozpoczecie ustugi — niezwtocznie po podpisaniu umowy

Zakonczenie ustugi — do 30.11.2015.

Zakres prac bedzie stanowit harmonogram rzeczowy sporzgdzony przez WWykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

1.1.5. CPV code(s)
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works,
90700000 Environmental services

1.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
I.2. Total value of the contract/lot

11.2.1. Total value of the contract/lot
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Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
ZIR-271-19/14

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S: 2014/S 177-313039 of 16.9.2014
Other previous publications
Notice number in the OJ S: 2014/S 206-365001 of 25.10.2014
Notice number in the OJ S: 2014/S 201-354967 of 18.10.2014

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract
31.12.2014

V.2. Information about tenders
Number of tenders received: 6

V.3. Name and address of the contractor
Official name: DHV Hydroprojekt Sp. z o.0.
Postal address: ul. Dubois 9
Town: Warszawa
Postal code: 00-182
Country: Poland

V.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 1 107 000 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total value of the procurement:
Lowest offer 849 931,23 and Highest offer 1 442 322 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information
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https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/313039-2014
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VI.1. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information
1. Wypetniony druk Oferta, stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ.
2. Zaakceptowany wzor umowy stanowigcy zatgcznik nr 7.
3. Dowdd wniesienia wadium.
4. Liste podmiotdéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowej zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do SIWZ.
5. Petnomocnictwo lub inny dokument upowazniajgcy do reprezentowania Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez
inng osobe/y niz wymienione w odpisie z wtasciwego rejestru.

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body
Official name: Prezes Krajowej |zby Odwotawczej
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

V1.3.2. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Srodki ochrony prawne;
przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikaciji istotnych
warunkow zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, prowadzong
przez Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych.
3. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktorej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
4. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okreslac¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.
5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu 17a, 02-676
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu. Od
odwotania uiszcza sie wpis najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do odwotania.
6. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwofania w taki sposéb, aby mdogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajgcy mogt zapoznac sie z tre$cig odwotania przed
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uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobdéw okreslonych w art. 27 ust. 2
ustawy, tj. faksem lub e-mailem.

7. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej I1zby Odwotawczej:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigce;j
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2
ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w inny
sposbb — w przypadku gdy wartos¢ zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. ,progi unijne”,

8. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, wnosi sie w terminie:

9. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej — jezeli
wartos¢ zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 tzw. ,progi unijne”,

10. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 8 i 9 wnosi sie:

10.1 w przypadku zamoéwien, ktorych wartos¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. ,progi unijne” — w terminie 10 dni od
dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢
wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

11. Jezeli zamawiajgcy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
lub nie zaprosit wykonawcy do ztozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupow lub
umowy ramowej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

11.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia, a w
przypadku udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zamowienia z wolne;j
reki albo zapytania o cene — ogtoszenia o udzieleniu zamdéwienia z uzasadnieniem;

11.2 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy:

a) nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia, albo

b) opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie o udzieleniu zamowienia,
ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo
zamowienia z wolnej reki.

11.3 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy:

a) nie zamies$cit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia, albo
b) zamiescit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o udzieleniu zamowienia, ktére
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamdéwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia,
zamowienia z wolnej reki albo zapytania o cene.

12. W przypadku wniesienia odwotfania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zamawiajgcy moze przedtuzyc
termin sktadania ofert lub termin skfadania wnioskéw.

13. W przypadku wniesienia odwofania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez |zbe orzeczenia.

14. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez lzbe wyroku lub postanowienia konczgcego postepowanie odwotawcze.

15. Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o0 zamédwieniu lub postanowienh
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specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej,
na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajgc wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

16. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie

3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktérej przystepuije.

Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie
zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

17. Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami
postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete
na korzysc jednej ze stron.

18. Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego
wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

19. Zamawiajgcy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa
wykonawcow, pod rygorem wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznos$ci wadium
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do
zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie
kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

20. Odwotujgcy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogg nastepnie korzystac ze
srodkéw ochrony prawnej wobec czynnosci zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem
Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

21. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296, z pézn. zm.) o
sgdzie polubownym, jezeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

22. Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sgdu. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o
apelacji, jezeli przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

23. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajgcego za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od
dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej
wniesieniem. Od skargi uiszcza sie optate.

24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich
uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane
orzeczenia w catosci lub w czesci. W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi
nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowac z nowymi zgdaniami.

25. Zamawiajgcy informuje, iz szczegotowe uregulowanie srodkow ochrony prawnej zawarte
jest w dziale VI, tj. art. 179-198g ustawy Pzp.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urzgd Zamowien Publicznych — Departament Odwotan

Postal address: ul. Postepu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4. Date of dispatch of this notice
12.1.2015
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