

Germany-Düsseldorf: Health services

OJ S 7/2022 11/01/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Ministerium für Schule und Bildung NRW

National registration number: DEA11

Postal address: Völklinger Str. 49

Town: Düsseldorf

NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Postal code: 40221

Country: Germany

Contact person: Herr Rösgen

E-mail: Heinz.Roesgen@msb.nrw.de

Telephone: +49 21158673723

Fax: +49 21158673676

Internet address(es):

Main address: <https://www.schulministerium.nrw.de/>

Address of the buyer profile: <https://www.schulministerium.nrw.de/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYHND0JK/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYHND0JK>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Education

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

MSB; Ausschreibung von Labordienstleistungen zur Durchführung von PCR-Pooltests zum Nachweis von SARS-CoV-2 an Grund- und Förderschulen in NRW

Reference number: MSB; Ausschreibung von Labordienstleistungen

II.1.2. Main CPV code

85100000 Health services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Gegenstand des zu vergebenden Auftrags sind Labordienstleistungen für das vom Land NRW, vertreten durch das Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen (nachfolgend "MSB") durchgeführte "Lolli"-PCR-Pooltestprojekt an den Grund- und Förderschulen in NRW.

Um den Präsenzunterricht an allen nordrhein-westfälischen Schulen mit Primarstufe (Grundschulen, Förderschulen Grund-/Hauptschule, Volksschule, PRIMUS-Schule, Freie Waldorfschule, Waldorfförderschule und Hiberniaschule) auch in Pandemiezeiten zu ermöglichen, setzt das MSB ein altersadäquates, kind- und schulformgerechtes, sicheres und nachhaltiges Konzept zur Durchführung und Auswertung von PCR-Pooltests um. Im Rahmen dieses Projekts geben die Kinder einer Klasse Speichelproben durch "Einspeicheln" zweier Tupfer (einen für die Pool-Testung und einen für die sog. Rückstellprobe) selbst ab. Die Proben für die Pool-Testung werden in einem Gefäß gesammelt und im Labor auf SARS-CoV-2 untersucht. Die Rückstellproben werden gleichzeitig mit den Pool-Proben zu den Laboren gebracht, so dass sie sich im Fall einer positiven Pool-Probe bereits im Labor befinden und unmittelbar im Anschluss analysiert werden können. Die Auswertung der Tests (Pool-Probe und Rückstellprobe bei Bedarf) erfolgt durch mehrere Labore, die in Ihrer Gesamtheit die notwendigen Testungen für alle entsprechenden Schulen durchführen. Die Anlieferung der Proben erfolgt in der Regel über Transportfahrten der jeweiligen Schulträger an sog. Sammelstellen, wo diese von den jeweiligen Labordienstleistern entgegengenommen und zum eigenen Laborstandort verbracht werden um dort die Testungen durchzuführen. In Ausnahmefällen (wenn der Auftragnehmer eines Loses seinen Laborstandort in unmittelbarer Nähe einer Sammelstelle haben sollte), ist im Ermessen des Auftraggebers auch eine direkte Anlieferung der Proben zum Laborstandort vorstellbar.

Der Auftrag für die jeweils ausgeschriebenen Einzellöse umfasst hinsichtlich des Leistungsumfangs der jeweiligen Auftragnehmer:

1. Die für die Analyse der PCR-Pool-Tests nebst Auswertung der Rückstellproben notwendigen Leistungen sowie die Übermittlung der Testergebnisse der Pool-Tests an die jeweils betroffene Schulleitung bzw. den oder die im Vorfeld benannten Ansprechpartner sowie die Erziehungsberechtigten bis 19:00 Uhr am Tag der Probengewinnung und Mitteilung der Testergebnisse der Rückstellproben bis spätestens 6:00 Uhr am Folgetag. Im Falle eines notwendigen Wechselunterrichts ist das Ergebnis des Pool Tests bis spätestens um 6:00 Uhr des Folgetages und das Ergebnis der Rückstellprobe bis spätestens 12:00 Uhr des Folgetages zu übermitteln.
2. Die Labore nutzen für die Übermittlung ein laboreigenes angemessenes digitales Ergebnis- bzw. Befundübermittlungssystem. Es ist denkbar, dass vom Auftraggeber zukünftig eine digitale Schnittstelle gestellt wird, welche durch die Auftragnehmer für die Befundübermittlung zu nutzen ist.
3. Die Beschaffung der Abnahmematerialien (z.B. Abstrichtupfer, Zentrifugenröhrchen, Abstrichtupfer im Röhrchen, Kreuzbodenbeutel, Transportboxen, Verschlussclips) erfolgt NICHT durch die jeweiligen Auftragnehmer sondern diese Materialien werden durch den Auftraggeber beigelegt. Die jeweiligen Auftragnehmer übernehmen jedoch die

Kommissionierung und Auslieferung der Testmaterialien an die ihnen jeweils zugewiesenen Schulen einer Sammelstelle. Hierfür benötigen die jeweiligen Auftragnehmer entsprechende Lagerkapazitäten.

4. Die Kommunikation mit den Schulstandorten zur Abstimmung der Belieferung mit Testmaterialien.

5. Der Transport der Proben von der Sammelstelle des beauftragten Loses zu dem eigenen Labor.

6. Übermittlung der testbezogenen Daten für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts und die Einspeisung der Daten in das hierfür vom Auftraggeber bereitgestellte System.

7. Die für die Analyse der Proben notwendigen Materialien beschafft jedes Labor selbst.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 1: Mönchengladbach; 3.198 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahme-Volumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim

Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 1: Sammelstelle 1: Mönchengladbach; 3.198 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 5Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

- Es wird die Anzahl der vergleichbaren Unternehmensreferenzen bewertet. Es werden 10 Wertungspunkte vergeben bei zwei nachgewiesenen Referenzen. Es werden 50 Wertungspunkte vergeben bei drei nachgewiesenen Referenzen. Es werden 100 Wertungspunkte vergeben bei vier nachgewiesenen Referenzen. Voraussetzung ist, dass das Referenzprojekt noch läuft bzw. das Projektende nicht länger als 3 Jahre ab Datum der Bekanntmachung in der Vergangenheit liegt.

- Es wird die verfügbare Kapazität des Unternehmens für die Auswertung von PCR-Tests bewertet. Es werden 10 Wertungspunkte vergeben, wenn das Unternehmen 1.000 PCR-Tests am Tag auswerten kann. Es werden 50 Wertungspunkte vergeben, wenn das Unternehmen 3.000 PCR-Tests am Tag auswerten kann. Es werden 100 Wertungspunkte vergeben, wenn das Unternehmen 8.000 PCR-Tests am Tag auswerten kann.

- Es wird die Anzahl der Testtage mit mindestens 200 ausgewerteten Tests je Woche über einen Zeitraum von mind. 3 Monaten bewertet. Es werden 10 Wertungspunkte vergeben, wenn das Unternehmen an 2 Tagen je Woche 200 Tests ausgewertet hat. Es werden 50 Wertungspunkte vergeben, wenn das Unternehmen an 3 Tagen je Woche 200 Tests ausgewertet hat. Es werden 100 Wertungspunkte vergeben, wenn das Unternehmen an 4 Tagen je Woche 200 Tests ausgewertet hat.

- Es werden die Personalkapazitäten des Unternehmens bewertet. Es werden 10 Wertungspunkte vergeben, wenn in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren durchschnittlich mindestens 20 medizinische Beschäftigte angestellt waren. Es werden 50 Wertungspunkte vergeben, wenn in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren durchschnittlich mindestens 50 medizinische Beschäftigte angestellt waren. Es werden 100 Wertungspunkte vergeben, wenn in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren durchschnittlich mindestens 150 medizinische Beschäftigte angestellt waren.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 2: Iserlohn; 2.325 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden

Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahmenvolumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 2: Sammelstelle 2: Iserlohn; 2.325 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 3: Bad Oeynhausen; 1.055 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahme-Volumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

.

Los 3: Sammelstelle 3: Bad Oeynhausen; 1.055 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1.

Title

Sammelstelle 4: Köln I; 3.134 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahmenvolumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 4: Sammelstelle 4: Köln I; 3.134 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des

Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 5: Köln II; 3.422 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der

Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahme-Volumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 5: Sammelstelle 5: Köln II; 3.422 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 6: Bad Salzuflen; 858 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahme-Volumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

.

Los 6: Sammelstelle 6: Bad Salzuflen; 858 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1.

Title

Sammelstelle 7; Düsseldorf I; 784 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahmenvolumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 7: Sammelstelle 7; Düsseldorf I; 784 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des

Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 8; Münster; 723 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der

Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahme-Volumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 8: Sammelstelle 8; Münster; 723 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 9; Leverkusen; 2.648 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahme-Volumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 9: Sammelstelle 9; Leverkusen; 2.648 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 10; Düsseldorf II; 2.893 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahmenvolumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 10: Sammelstelle 10; Düsseldorf II; 2.893 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 11; Gescher; 1013 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr

angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahmenvolumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 11: Sammelstelle 11; Gescher; 1013 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 12; Eslohe; 536 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahmenvolumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

.

Los 12: Sammelstelle 12; Eslohe; 536 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

.

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24.

Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sammelstelle 13; Bad Wünnenberg; 307 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

85145000 Services provided by medical laboratories, 85148000 Medical analysis services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Es wird auf die Ausführungen in der losunspezifischen, übergeordneten Beschreibung der Beschaffung unter II.1.4. verwiesen.

Das bestehende Logistikkonzept sieht vor, dass die jeweiligen Schulträger die Pool-Tests nebst Rückstellproben aller teilnehmenden ca. 3.800 Schulstandorte in NRW zu insgesamt 13 Standorten/Sammelstellen verbringen und die Proben dort an den entsprechenden Auftragnehmer übergeben werden. Jede dieser Sammelstellen ist ein Los im Rahmen der Projektrealisierung. Das Logistikkonzept ist so ausgelegt, dass in der Regel die Proben an den jeweiligen Sammelstellen in einem Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und ca. 14:00 Uhr angeliefert werden. Hierbei verteilt sich in zeitlicher Hinsicht die Anlieferung in der Regel ungleich über den gesamten Zeitraum.

Der Auftrag wird daher in 13 Losen vergeben, wobei jedes Los eine Sammelstelle des angewandten Logistikkonzepts abdeckt. Die untenstehend genannte Anzahl der Pools bezieht sich auf die im Regelfall täglich auszuwertenden Pools, d. h. das voraussichtliche Abnahmenvolumen und stellt keine garantierte Abnahmemenge dar. Es handelt sich um Mittelwerte, von denen nach oben oder unten abgewichen werden kann. Veränderungen in der Losbildung können vom AG auch dann vorgenommen werden, wenn ausnahmsweise die Routenlogistik verändert werden sollte (insbesondere bei einer Verkürzung von Fahrtrouten bzw. beim Wechsel von Schulträgern). Die Auswertungen der Pool-Tests erfolgen in der Regel an 4 Tagen in der Woche (Mo., Di., Mi., Do). Im Zuge der Verhandlungsrunden beabsichtigt das MSB die Abstimmung über die Einführung einer Digitalen Schnittstelle.

Los 13: Sammelstelle 13; Bad Wünnenberg; 307 Pools nebst entsprechender Anzahl Rückstellproben

Die Zuschlagserteilung ist für den 1. April 2022 vorgesehen mit voraussichtlichem Leistungsbeginn ab dem 25. April. Der Grundvertrag läuft bis zu den Sommerferien 2022 (24. Juni 2022) mit der auftraggeberseitigen Option, den Vertrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) zu verlängern.

Die Ausübung der Verlängerungsoptionen steht unter dem Vorbehalt der Fortführung des Testprojekts und der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel. Derzeit kann nicht abgesehen werden, bis zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es pandemiebedingt erforderlich bleiben wird, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu testen, um die Durchführung von Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Vergabeverfahren nicht durch Zuschlag endet bzw. die Zeiträume der Leistungserbringung nach entsprechender Entscheidung des Landes NRW anzupassen sind. Die Zuschlagserteilung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel.

Auf die unter Ziffer VI.3) zu findenden Zusätzlichen Angaben wird hingewiesen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 2

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Auftraggeberseitig kann der Auftrag bis zu den Herbstferien 2022 (30. September 2022), den Weihnachtsferien 2022 (22. Dezember 2022), den Osterferien 2023 (31. März 2023) und den Sommerferien (21. Juni 2023) verlängert werden.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 5

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Alle Nachweise und Erklärungen sind mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen; fehlende Nachweise und Erklärungen können vom Auftraggeber nachgefordert werden. Der Auftraggeber behält sich vor, Bewerber oder Bewerbergemeinschaften vom Verfahren auszuschließen, die auf einmalige Nachforderung keine oder nur unvollständige Unterlagen nachreichen. Eine Vorlage der Nachweise in Kopie ist ausreichend. Ein Anspruch des Bieters auf Nachreichung von Unterlagen besteht jedoch nicht, insbesondere kann die Vergabestelle im Rahmen der Gleichbehandlung aller Bewerber entscheiden, bei keinem Bewerber etwaig fehlende Unterlagen nachzufordern. Der Auftraggeber behält sich vor, noch vor Zuschlagserteilung Nachweise der zuständigen Stellen zu verlangen, die bestätigen, dass die gemachten Erklärungen und Nachweise wahrheitsgemäß abgegeben / eingereicht worden sind. Die unter Ziffer III.1.1) geforderten Erklärungen und Nachweise sind vom Bewerber und bei Bewerbergemeinschaften jeweils von allen Mitgliedern vorzulegen. Ausländische Bewerber haben gleichwertige Nachweise der für sie zuständigen Behörde / Institution ihres Heimatlandes beizubringen. Zusätzlich sind diese ins Deutsche zu übersetzen, was durch eine beglaubigte Übersetzung geschehen muss.

.

Folgende Eigenerklärungen und Nachweise sind erforderlich:

·
Soweit zutreffend: Aktueller Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Herkunftslandes.

·
Soweit zutreffend: Bewerbergemeinschaftserklärung. Hierfür ist das Formular I "Erklärung der Bewerbergemeinschaft" zu verwenden.

·
Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB. Diese Erklärungen können durch die Abgabe des den Vergabeunterlagen beigefügten Formulars II "Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit" erbracht werden.

·
Erklärung zu § 19 Abs. 3 MiLoG. Hierfür ist das Formblatt III "Erklärung zu § 19 Abs. 3 MiLoG" zu verwenden.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die unter Ziffer III.1.2) geforderten Erklärungen und Nachweise sind vom Bewerber bzw. einer Bewerbergemeinschaft als solcher oder getrennt von jedem Mitglied vorzulegen; fehlende Nachweise und Erklärungen können vom Auftraggeber nachgefordert werden. Im Übrigen gilt das unter Ziffer III.1.1 ausgeführte. Geforderte Erklärungen / Nachweise sind:

·
Eigenerklärung, dass der Bewerber eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen in Höhe von 3 Mio. EUR für Personenschäden, 1,5 Mio. EUR für Sachschäden und 1,5 Mio. EUR für Vermögensschäden hat bzw. im Auftragsfall unverzüglich abschließen wird. Hierzu ist das Formular IV "Erklärung zu der Betriebshaftpflichtversicherung" zu verwenden.

·
Eigenerklärung über den Gesamtumsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren sowie über den (vergleichbaren) Umsatz im Bereich Auswertung von PCR-Tests auf SARS-CoV-2 in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren. Hierzu ist das Formular V "Erklärung zu Umsätzen" zu verwenden.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ein Mindestumsatz von EUR 5.0 Mio. (netto) der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre muss im Mittel erreicht oder überschritten worden sein.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Die unter Ziffer III.1.3) geforderten Erklärungen und Nachweise sind vom Bewerber bzw. einer Bewerbergemeinschaft als solcher oder getrennt von jedem Mitglied vorzulegen; fehlende Nachweise und Erklärungen können vom Auftraggeber nachgefordert werden. Im Übrigen gilt das unter Ziffer III.1.1 Ausgeführte.

·
Eigenerklärung zum Unternehmen mit Aussagen zu: Hauptsitz des Unternehmens, Gründungsjahr, Gesellschafter / ggf. Konzernzugehörigkeit, Standorte, von denen aus der Auftraggeber betreut werden soll, Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren beschäftigten Arbeitskräfte insgesamt, davon fachliche Angestellte im Bereich Labormedizin. Hierfür ist das Formular VI "Eigenerklärung zum Unternehmen" zu verwenden.

·
Angabe der Referenzen im Formular VII "Eigenerklärung zu Unternehmensreferenzen"

Es ist eine Eigenerklärung zum Standort, zur sachlichen/technischen und personellen Ausstattung des für die Auftragsausführung vorgesehenen Labors und zur Kapazität der täglich sowie der wöchentlich taggleich auswertbaren PCR-Tests einzureichen. Hierfür ist das Formular VIII zu verwenden.

Benennung einer medizinischen Leitung sowie einer Stellvertretung unter Angabe der Ausbildung, Berufserfahrung im Bereich Labormedizin in Jahren, Qualifikation im Bereich Labormedizin (Bescheinigungen/Zertifikate sind zu benennen und als Anlage beizufügen). Hierfür ist das Formular IX zu verwenden.

Nachweis mindestens einer DAkkS-Akkreditierung, die den folgenden Voraussetzungen genügt: DAkkS-Akkreditierung gem. DIN EN ISO 15189:2014 und/oder DIN EN ISO/IEC 17025:2005. In einer der beiden vorstehend benannten DIN-Zertifizierungen muss eine Nukleinsäureamplifikationsmethode (z.B. die PCR-Methodik) als Amplifikationsverfahren gelistet sein.

Nachweis des Betriebs eines Qualitätsmanagementsystems nach § 9 MPBetreibV
Minimum level(s) of standards possibly required:

Für die benannte medizinische Leitung sowie die Stellvertretung gelten folgende Mindestanforderungen:

- a) abgeschlossenes Studium der Medizin oder vergleichbar
- b) mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der gesetzten Anforderungen

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Mit Angebotsabgabe: Bestätigung über die Einhaltung der Besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Erfüllung der Verpflichtungen zur Tariftreue und Mindestentlohnung.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 07/02/2022 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 30/04/2022

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Das vom Auftraggeber durchgeführte Verfahren ist ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb nach Maßgabe der VgV. Die vergaberechtlichen Grundsätze der Transparenz des Verfahrens und der Gleichbehandlung aller Bewerber werden im gesamten Verfahren streng beachtet.

.

2. Diese Bekanntmachung leitet den vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb ein. Die Ausgestaltung des Verfahrens und die zu erwartenden Bewerbungen bedeuten einen erheblichen Aufwand bei dem Auftraggeber. Dies beschränkt die Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bieter anhand der unter Ziff. II.2.9 aufgezeigten Wertung der Eignungsnachweise.

.

3. Ein Bewerber oder eine Bewerbergemeinschaft kann andere Unternehmen als Unterauftragnehmer und/oder Eignungsverleiher einsetzen. Diese sind im Angebot unter Verwendung von Formular X zu benennen. Im Hinblick auf die Einreichung zusätzlicher Unterlagen sind drei Fälle zu unterscheiden:

.

Fall 1: Für die Benennung eines Unterauftragnehmers ohne Eignungsleihe hat der Bewerber zusätzlich für jeden Unterauftragnehmer einzureichen: die zum Nachweis der Zuverlässigkeit und Gesetzestreue des Unterauftragnehmers unter Abschnitt III.1.1 der EU-weiten Bekanntmachung aufgeführten Unterlagen allesamt (also Formulare I, II, III und Handelsregistrauszug).

.

Fall 2: Für die Benennung eines Unternehmens als Unterauftragnehmer mit Eignungsleihe bezogen auf die technische- und/oder berufliche Leistungsfähigkeit hat der Bewerber zusätzlich einzureichen: (i) die unter Abschnitt III.1.3 der EU-weiten Bekanntmachung bezeichneten Unterlagen für diesen Dritten in dem Umfang, in dem sich der Bewerber auf die Kapazitäten des Dritten zum Nachweis der Leistungsfähigkeit beruft (also Formular VI, VII, VIII, IX) (ii) die unter Abschnitt III.1.1 der EU-weiten Bekanntmachung aufgeführten Unterlagen jeweils allesamt auch von diesem benannten Dritten (also Formulare I, II, III und Handelsregistrauszug), (iii) eine Verpflichtungserklärung von dem Unterauftragnehmer unter Verwendung von Formular XI.

.

Fall 3: Für die Benennung eines Unternehmens als Eignungsverleiher bezogen auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit hat der Bewerber zusätzlich einzureichen: (i) Formular V gemäß Abschnitt III.1.2 der EU-weiten Bekanntmachung, (ii) die unter Abschnitt III.1.1 der EU-weiten Bekanntmachung aufgeführten Unterlagen jeweils allesamt von dem Eignungsverleiher (also Formulare I, II, III und Handelsregisterauszug), (iii) eine Verpflichtungserklärung von dem Unterauftragnehmer unter Verwendung von Formular XII.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein anderes Unternehmen nicht nur ein selbständiges, von dem Bewerber rechtlich verschiedenes Unternehmen sein kann, sondern hierunter auch ein konzernverbundenes/-angehöriges Unternehmen zu verstehen ist.

4. Die von Bewerbern erbetenen, personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert (Datenschutzklausel gem. § 12 Abs. 2 Datenschutzgesetz NW). Die Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung eines Teilnahmeantrages / Angebotes. Ein entsprechendes Informationsblatt "Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten" ist der Vergabeunterlage beigelegt.
Bekanntmachungs-ID: CXPNYHND0JK

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de

Telephone: +49 221147-0

Fax: +49 221147-2889

Internet address: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de

Telephone: +49 221147-0

Fax: +49 221147-2889

Internet address: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/01/2022