

**Germany-Grömitz: Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants**

OJ S 8/2022 12/01/2022

Contract award notice

Works

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Tourismus-Service Grömitz

Postal address: Neuer Markt 1

Town: Grömitz

NUTS code: DEF08 Ostholstein

Postal code: 23743

Country: Germany

Contact person: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Submissionsstelle Bau, Lübeck

E-mail: [vergaben-vob-sh@gmsh.de](mailto:vergaben-vob-sh@gmsh.de)**Internet address(es):**Main address: [www.groemitz.de](http://www.groemitz.de)Address of the buyer profile: [www.gmsh.de](http://www.gmsh.de)**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

Recreation, culture and religion

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

Dünenpark Grömitz - Neubau einer DLRG-Unterkunft inkl. Lagerschuppen, 32100150OV

**II.1.2. Main CPV code**

45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

**II.1.3. Type of contract**

Works

**II.1.4. Short description**

Für den Neubau einer DLRG-Unterkunft inkl. angrenzendem Lagerschuppen werden die erweiterten Rohbauarbeiten sowie die Erd- und Entwässerungsarbeiten ausgeschrieben. Zu den erweiterten Rohbauarbeiten zählen vor allem: Gerüstbauarbeiten, Betonarbeiten, Putzarbeiten, Estricharbeiten, Herstellung von Blitzschutz- und Erdungsanlagen

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 1 199 382,80 EUR

### **II.2. Description**

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEF08 Ostholstein

Main site or place of performance: Grömitz

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Für den Neubau einer DLRG-Unterkunft inkl. angrenzendem Lagerschuppen werden die erweiterten Rohbauarbeiten sowie die Erd- und Entwässerungsarbeiten ausgeschrieben. Zu den erweiterten Rohbauarbeiten zählen vor allem: Gerüstbauarbeiten, Betonarbeiten, Putzarbeiten, Estricharbeiten, Herstellung von Blitzschutz- und Erdungsanlagen

#### **II.2.5. Award criteria**

Price

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
yes

Identification of the project: LPW-G/2.3/115

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2021/S 124-327356](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

## Section V: Award of contract

---

**Title:**

Dünenpark Grömitz - Neubau einer DLRG-Unterkunft inkl. Lagerschuppen, 32100150OV

A contract/lot is awarded: yes

### V.2. Award of contract

#### V.2.1. Date of conclusion of the contract

06/09/2021

#### V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Nittritz Baugesellschaft mbH

Town: Harmsdorf

NUTS code: DEF08 Ostholstein

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

#### V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 199 382,80 EUR

#### V.2.5. Information about subcontracting

## Section VI: Complementary information

---

### VI.3. Additional information

Die elektronische Angebotsabgabe per E-Mail ist nicht zugelassen.

### VI.4. Procedures for review

#### VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Postal address: Düsternbrooker Weg 94

Town: Kiel

Postal code: 24105

Country: Germany

E-mail: [vergabekammer@wimi.landsh.de](mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de)

Telephone: +49 4319884640

Fax: +49 4319884702

#### VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern (§ 155 ff. GWB). Gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf

der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Ist der Zuschlag bereits erteilt, kann die Unwirksamkeit eines Vertrages nach § 135 Abs. 2 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU.

**VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: siehe I.1) Öffentlicher Auftraggeber

Town: Grömitz

Country: Germany

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

07/01/2022