

France-Chambéry: Sewerage work
OJ S 10/2022 14/01/2022
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: dir Centre-Est

Postal address: l'Adret 1 rue des cévennes

Town: Chambéry Cedex

NUTS code: FRK27 Savoie

Postal code: 73026

Country: France

E-mail: Srei-Chambéry.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Telephone: +33 479700200

Fax: +33 479601300

Internet address(es):

Main address: <http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/>

Address of the buyer profile: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

rn 201 - vRU de Chambéry - restructuration du système d'assainissement - marché de travaux de réseaux de collecte et fossés sub-horizontaux

Reference number: dirce-srei-2021-VRU-fosses-SubHZ

II.1.2. Main CPV code

45232410 Sewerage work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

pose de réseaux d'assainissement le long de la VRU : - installations de chantier ; - balisage et signalisation routière temporaire ; - remplacement de dispositifs de sécurité métalliques par GBA ; - pose de canalisations Dn400 à 800 sous ou hors-chaussée ; - pose d'un réseau électrique ; - réalisation de regards ; - réalisation de 3 fossés sub-horizontaux enherbés

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 3 319 277,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45232410 Sewerage work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRK27 Savoie

Main site or place of performance: rn201 - vRU de chambéry- communes de Chambéry, La Motte-Servolex et Voglans (Savoie)

II.2.4. Description of the procurement

pose de réseaux d'assainissement le long de la VRU :- installations de chantier ;- balisage et signalisation routière temporaire ;- remplacement de dispositifs de sécurité métalliques par GBA ;- pose de canalisations Dn400 à 800 sous ou hors-chaussée ;- pose d'un réseau électrique ;- réalisation de regards ;- réalisation de 3 fossés sub-horizontaux enherbés

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: La valeur technique des prestations / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Sous-critère 1 de la valeur technique: les moyens matériels, logistiques et humains mobilisés au regard des éléments demandés aux points A1.1 et A4 / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Sous-critère 2 de la valeur technique :la méthodologie proposée pour réduire la gêne aux usagers et respecter les exigences techniques au regard des éléments demandés au point A1.2 / Weighting: 50

Quality criterion - Name: Sous-critère 3 de la valeur technique : les mesures d'hygiène et de sécurité envisagées au regard des éléments demandés au point A.1.3 / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Sous-critère 4 de la valeur technique :l'organisation et la démarche qualité présentées au regard des éléments du SOPAQ demandés au point A.2 / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Les performances en matière de protection de l'environnement au regard du SOPRE (pièce A3) / Weighting: 10

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

le marché comporte une tranche ferme et 3 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-après :

Tranche ferme : Réseau entre le fonçage et le bassin maretranche optionnelle 1 : Fossés sub-

horizontauxtranche optionnelle 2 : Réseau côté Sud entre la voie ferrée et le fonçagetranche

optionnelle 3 : Réseau côté Nord entre la voie ferrée et le fonçagele délai de la période de

préparation d'une tranche part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de

commencer la période de préparation de la tranche considérée. Le délai de la période de

préparation pour chaque tranche est de 2 mois.Le délai d'exécution des travaux de chacune

des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux

de la tranche considérée. Il est fixé comme suit : -Tranche Ferme : 2 mois- tranche

Optionnelle 1 : 2 mois- tranche Optionnelle 2 : 2 mois- tranche Optionnelle 3 : 3

moisréalisation de prestations similaires : Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de

confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 146-384752](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2021.1700060784 /1100056190

Title:

rn 201 - vRU de Chambéry - restructuration du système d'assainissement - marché de travaux de réseaux de collecte et fossés sub-horizontaux

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

22/12/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: mauro sas -Mandataire

Postal address: 125 Rue du Père Eugène Cs10005

Town: La Motte Servolex Cedex

NUTS code: FR France

Postal code: 73292
Country: France
Internet address: <http://www.mauro-btp.com/>
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: eiffage genie civil savoie - cotraitant
Postal address: 3 / 7 Place de l'europe
Town: Velizy Villacoubay
NUTS code: FR France
Postal code: 78140
Country: France
The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ehtp - cotraitant
Postal address: 385 route de la Peyrouse
Town: La Chavanne
NUTS code: FR France
Postal code: 73800
Country: France
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 3 319 277,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal administratif de Lyon
Postal address: palais des Juridictions administratives- 184 rue Duguesclin
Town: Lyon Cedex 03
Postal code: 69433
Country: France
E-mail: Grefte.ta-lyon@juradm.fr
Telephone: +33 487635000
Fax: +33 487635250
Internet address: <http://Lyon.tribunal-administratif.fr>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
précisions concernant les délais d'introduction de recours :- référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat(article L551-1 du Code de Justice Administrative),- référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative),-Recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de

la notification de la décision d'infructuosité (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative),-Recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.Ce tribunal peut être saisi par voie dématérialisée par le dépôt d'une requête sur le site : www.telerecours.fr

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/01/2022