

Germany-Biebesheim: Engineering services
OJ S 8/2023 11/01/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: HIM GmbH, Bereich Altlastensanierung - HIM-ASG -

Postal address: Waldstraße 11

Town: Biebesheim

NUTS code: DE717 Groß-Gerau

Postal code: 64584

Country: Germany

E-mail: ulrich.langer@him.de

Telephone: +49 62588953720

Internet address(es):

Main address: www.him-asg.de

I.4. Type of the contracting authority

Other type: öffentlicher Auftraggeber nach §98 GWB

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

ASG/99/251 Ingenieurleistung 01/2023 - 12/2025 zzgl. Option (1 Jahr)

Reference number: HIM-ASG-2022-0021

II.1.2. Main CPV code

71300000 Engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Ingenieur- sowie fachgutachterliche Leistungen zur Begleitung und Überwachung der laufenden Bodenluft- und Grundwassersanierung, Büttingen, Metallverarbeitung Fa. Linn + Lange

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7.

Total value of the procurement

Value excluding VAT: 262 576,26 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE71E Wetteraukreis

Main site or place of performance: Büdingen

II.2.4. Description of the procurement

Die ehemalige Fabrikationsanlage "Linn und Lange" liegt auf dem Werksgelände der Fa. EXIDE GmbH, am östlichen Ende der Industriestraße in 63654 Büdingen. Im Bereich des Altstandortes Linn und Lange kam es in der Vergangenheit zu einem Eintrag von leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) in den Untergrund. Durch den Umgang mit Trichlorethen (TRI) kam es zu erheblichen Boden-, Bodenluft- sowie Grundwasserbelastungen. Hierbei wurden LHKW sowohl in einen quartären (oberen) als auch in einen darunter angeordneten permischen Kluftgrundwasserleiter (unterer GW-Leiter) eingetragen. Im Jahr 2001 erfolgte die Sanierung der am höchsten belasteten Bodenzonen durch einen Bodenaustausch, in die schotterverfüllte Sanierungszone wurde der Brunnen SB eingebaut. Seit 2004 wird am Standort eine Grundwasserreinigungsanlage betrieben. Die vergabegegenständlichen Leistungen gliedern sich im Wesentlichen in folgende Teilleistungen: - Einarbeitung in das bestehende Projekt und die Projektunterlagen, - Überprüfung der Arbeitssicherheit, - Datenmanagement mittels HIM-Grundwassermanager, - Qualitätssicherungsmaßnahmen, - Planung und Betreuung der Grundwassersanierungsanlage. Dies umfasst folgende Leistungen: • Überwachung, Begleitung und Kontrolle des Anlagenbetriebes inkl. Termin- und Kostenkontrolle, • Planung und Begleitung des Grundwassermonitorings inkl. Abstimmungen mit der Betreiberfirma und dem chemisch-analytischen Labor, laufende Kontrolle und Auswertung eingehender Messwerte des Betriebs und der Analysen u. a. in Bezug auf die Schadstoffentwicklung und den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb, Aktualisierungen der Gefährdungsbewertungen einschließlich Umsetzung in der Anlagenoptimierung, Dokumentation, • Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination inkl. Aufzeigen von Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. Minimierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken während des Betriebes, • Erstellung von Jahresberichten zur Dokumentation des Sanierungsbetriebes, • Prognoserechnung und Fortschreibung des Numerisches Grundwasserströmungsmodell.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Beabsichtigte Projektabwicklung zur Lösung der gestellten Aufgabe /

Weighting: 30,00

Quality criterion - Name: Qualität der vorgesehenen Projektorganisation / Weighting: 40,00

Price - Weighting: 30,00

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Optionale Verlängerung um ein weiteres Jahr (31.12.2026)

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 159-453621](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

ASG/99/251 Ingenieurleistung 01/2023 - 12/2025 zzgl. Option (1 Jahr)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/12/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Geo-Consult Ingenieurgesellschaft für Geotechnik Dr. Fechner mbH

Postal address: Reichardsweide 17

Town: Büdingen

NUTS code: DE71E Wetteraukreis

Postal code: 63654

Country: Germany

E-mail: fechner@geo-consult.de

Telephone: +49 1717770297

Fax: +49 60421382

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 262 576,26 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Wilhelminenstr. 1-3

Town: Darmstadt

Postal code: 64295

Country: Germany

Telephone: +49 6151126603

Fax: +49 6151125816

Internet address: www.rp-darmstadt.hessen.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Der Antrag ist auch unzulässig, soweit:

— der Antragssteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,

— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 GWB).

Die Unwirksamkeit eines Vertrages kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den

Abschluss des Vertrages, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage

nach Veröffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen
Union (§ 135 Abs. 2 GWB). GWB = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S.
1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2022
(BGBl. I S. 1214) geändert worden ist

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/01/2023