19350-2023 - Result See the notice on TED website

Germany-Titisee-Neustadt: Architectural and related services
OJ S 10/2023 13/01/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Stadt Titisee-Neustadt
Postal address: Pfauenstralie 2-4
Town: Titisee-Neustadt
NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Postal code: 79822
Country: Germany
Contact person: Frau Heidrun Haag-Bingemann
E-mail: haag-bingemann@titisee-neustadt.de
Telephone: +49 76512060
Internet address(es):
Main address: https://www.titisee-neustadt.de/

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Sanierung und Erweiterung der Grund- und Werkrealschule, Hebelschule Titisee-Neustadt

I1.1.2. Main CPV code
71200000 Architectural and related services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Der Auftrag umfasst die Objektplanungsleistungen des Leistungsbildes Gebaude und
Innenraume nach § 33 ff HOAI in Verbindung mit Anlage 10, Teilleistungen LPH 1 und
Leistungen LPH 2-9 firr die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Werkrealschule,
Hebelschule Titisee-Neustadt.

I1.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no
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1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 638 652,82 EUR

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Main site or place of performance: 79822 Titisee-Neustadt

1.2.4. Description of the procurement
Die Stadt Titisee-Neustadt plant die Sanierung und Erganzung der Hebelschule Titisee-
Neustadt, Hebelstr.15, 79822 Titisee-Neustadt. Im Gebaudebestand sind 3 padagogische
Einrichtungen untergebracht. Grund -und Werkrealschule, offene Ganztagsschule, SBBZ-
Forderzentrum Hochschwarzwald Sonderpadagogisches Bildungs- und Beratungszentrum.
Die Gebaude wurden in den Jahren 1963, 1976, 1992 und 1995 errichtet. Ein
Machbarkeitsstudie liegt vor und zeigt die Defizite und Losungsmadglichkeiten auf. Eine
entsprechende Bestandsaufnahme und Bewertung wurde bereits durchgefuhrt.
Die Gebaude sollen den aktuellen padagogischen Bedlirfnissen angepasst werden. Das
Raumdefizit von ca. 1.200 m? ist zu erganzen. Das Gebdude muss den aktuellen Vorschriften
entsprechend gebaut werden. Das SBBZ soll in einen Neubau ausgegliedert werden und ist
nicht Gegenstand der Beauftragung. Avisierte Fertigstellung 2024. Durch die Ausgliederung
entstehen zusatzliche Flachen i. H. v. ca. 1.000 m? in der Hebelschule, diese sind mit
zusatzlichen 250 m? zu erganzen.
Die Grobkosten wurden mit ca. 15,9 Mio. € brutto (KoGr 200-700) angenommen. Fur die
MafRnahme sollen Fordermittel Schulbauférderung beantragt werden.
Die MalBnahme musss bei laufendem Schulbetrieb in Bauabschnitten realisiert werden.
Fir die noétigen Interimsflachen werden bestehende Raummodule erganzt. Die Schulfamilie ist
in den Planungsprozess eng und kontinuierlich einzubinden.
Die geplanten Zwischentermine sind wie folgt vorgesehen:
- Entwurf bis 15.08.2022
- Abgabe Bauantrag 15.09.2022
- Baubeginn 1. Bauabschnitt Marz 2023
- Fertigstellung aller Bauabschnitte bis 31.12.2025
- Nutzungsbeginn 01.01.2026

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Vorstellung des vorgesehenen Projektteams / Weighting: 1,3
Quality criterion - Name: Darstellung der Arbeitsweise / Weighting: 1,2
Quality criterion - Name: Darstellung der Methoden zur Uberwachung und Einhaltung der
Kosten und Termine sowie des Berichtswesens an den Auftraggeber / Weighting: 1,3
Quality criterion - Name: Arbeitsweise der Bauleitung in LPH 8 / Weighting: 1,4
Price - Weighting: 1,2

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufe 1 - LPH 1-3
Stufe 2 - LPH 4-7
Stufe 3 - LPH 8-9
Die Beauftragung erfolgt stufenweise, zunachst fur die Stufe 1. Es ist beabsichtigt, weitere
Stufen zu beauftragen. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung der Stufen 2-3 besteht jedoch
nicht. Die Durchfuhrung steht unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit.
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11.2.13.

11.2.14.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

Additional information

Section IV: Procedure

IvV.1.
IvV.1.1.

IvV.1.3.
IV.1.8.

Iv.2.
Iv.21.

IvV.2.8.
1vV.2.9.

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-019795

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

V.2,
V.2.1.

V.2.2,

V.2.3.

19350-2023

A contract/lot is awarded: yes
Award of contract

Date of conclusion of the contract
29/12/2022

Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor

Official name: Architekturbiro an der Milchstrale Kaelble / Franke / Tréndlin - Ehrler /
Albanbauer Architekten PartmbB

Postal address: Milchstrale 3

Town: Freiburg

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Postal code: 79098

Country: Germany

The contractor is an SME: yes
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V.2.4.

V.2.5.

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 1 638 652,82 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3.
V1.4,
Vi.4.1.

VI1.4.3.

Vi.4.4.

VLS.

19350-2023

Additional information
Procedures for review

Review body

Official name: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

E-mail: poststelle@rpk.bwl.de

Telephone: +49 7219268730

Fax: +49 7219263985

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Nachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulassig, soweit:

- der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des

Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
10

Kalendertagen gerugt hat,

- VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
mussen spatestens

bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe

gegenuber dem Auftraggeber gerligt werden,

- Verstolie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
spatestens bis zum

Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe,

- der Nachprufungsantrag ist ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach
Eingang der Mitteilung

des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Stadt Titisee-Neustadt

Postal address: Pfauenstralie 2-4

Town: Titisee-Neustadt

Postal code: 79822

Country: Germany

E-mail: haag-bingemann@titisee-neustadt.de

Date of dispatch of this notice
09/01/2023
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