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I.1.

See the notice on TED website 21753-2024 - Result
Germany-Saarbrücken: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 9/2024 12/01/2024
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Regionalverband Saarbrücken
Postal address: Schlossplatz 1-15
Town: Saarbrücken
NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postal code: 66119
Country: Germany
E-mail: zvm@rvsbr.de

:Internet address(es)
Main address: www.rvsbr.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Planungsleistungen bezüglich Freianlagen für das Bauvorhaben: Gemeinschaftsschule 
Quierschied

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Planungsleistungen für die Freianlagen der Gemeinschaftsschule Quierschied, 
Leistungsphasen 1 bis 9 des Leistungsbildes Objektplanung Freianlagen gemäß § 39 HOAI i.
V.m. Anlage 11.1 zur HOAI nebst besonderen Leistungen.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 243 566,19 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/21753-2024
mailto:zvm@rvsbr.de?subject=TED
http://www.rvsbr.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2. Description

Place of performance
NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Main site or place of performance: Im Eisengraben 25, 66287 Quierschied

Description of the procurement
In der Regionalversammlung vom 29.06.2017 wurde die Umwandlung der 
Gemeinschaftsschule in eine gebundene Ganztagsschule beschlossen. Seit dem Schuljahr 
2019 /20 befindet sich die gebundene Ganztagschule Quierschied im Aufbau. Bis im Jahr 
2023 wird die Schule ihr Ziel erreicht haben und es werden in der Ganztagsschule ca. 425 
Kinder unterrichtet.
Der Regionalverband Saarbrücken (Auftraggeber) beabsichtigte die Leistungsphasen 1 bis 9 
für die Freianlagenplanung sowie folgende besondere Leistungen:
• Abfragung von überörtlichen und regionalverbandseigenen Leitungen (Ver- und Entsorgung) 
und Einarbeitung in die Planung,
• Erstellen eines Überflutungsnachweises für die zu planenden Flächen
zu vergeben.
Die Planung zum Umbau des Schulgebäudes befindet sich in der Entwurfsphase. Der Entwurf 
sieht einen umfangreichen Umbau der der Bestandsgebäude vor. Außerdem werden 
zusätzliche Neubauelemente an die bestehenden Gebäudeteile angesetzt. Die zu 
erbringenden Planungsleistungen zur Freianlage müssen sich am bisher erstellten 
Gebäudekonzept orientieren. Durch das Gebäudekonzept ergeben sich Zwangspunkte für die 
Erschließung der Gebäude (Anfahrbarkeit, Barrierefreiheit u.a.). Zudem soll der gesamte 
Schulhof modernisiert werden.
Insgesamt sind drei Schulhofbereiche zu erneuern. Dies sind der Schulhof 1 (oberer Schulhof 
ca. 2.500 m²), der Schulhof 2 (unterer Schulhof ca.3.400 m²) und der Innenhof der 
Bestandsgebäude (ca. 630 m²). Im Wesentlichen besteht für alle 3 Schulhöfe Entwurfsfreiheit. 
Die Flächen sollen überwiegend grundhaft erneuert werden. Eine Ausnahme bildet der 
Innenhof. Dieser soll lediglich vitalisiert und umgestaltet werden. Auf eine Erneuerung der 
Unterbauten soll im Innenhof verzichtet werden.
Die neuen Schulhöfe sollen umfangreiche Aufenthalts- und Bewegungsangebote erhalten. Der 
Standard soll einer
weiterführenden Ganztagsschule entsprechen. Die Neuschaffung von Baumstandorten und 
Grünbereichen ist ausdrücklich
erwünscht.
Die Anlieferung für die neue Mensa, sowie die Müllentsorgung sind inklusive der notwendigen 
Rangierflächen zu berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise zur Planungsleitung:
- Die Dimensionierung der notwendigen Oberbauten (RSTO) wird in den anrechenbaren 
Kosten des Freianlagenplaners berücksichtigt und ist durch diesen zu leisten. Anstehende 
Böden und sich dadurch evtl. ergebende Bodenverbesserungen und Gründungserfordernisse 
werden vom zuständigen Bodengutachter aufgestellt.
- Die Umsetzung ist in Bauabschnitten und bei laufendem Schulbetrieb vorgesehen.
- Die Anzahl der Bauabschnitte sind von den Objektplanern (Gebäude u. Freianlage) in 
Abstimmung mit dem Bauherrn vorzunehmen.
- Die Grundstücksanteile außerhalb des Planbereiches werden nur im Hinblick auf die 
Verkehrsbeziehungen betrachtet.
- Eingeplante Außenmöbel, Spielgeräte, Sportanlagen, Müllbehälter, Poller u.ä. müssen dem 
Standard des Regionalverbandes entsprechen und sind mit dem Bauherrn abzustimmen.
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IV.1.8.
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IV.1.

II.2.14.
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- Die Möglichkeit der Nutzung von Bestandsflächen oder -unterbauten ist zu prüfen und nach 
Möglichkeit vorzunehmen.
- Einzubauende Materialien sind in Hinsicht auf eine wirtschaftliche Unterhaltung der Flächen 
auszuwählen, d.h. die Materialien
werden in Abstimmung mit dem Bauherrn ausgewählt.
- Gewählte Pflanzungen sind nicht nur gestalterisch auszuwählen, sondern müssen auch 
ökologisch und nach Pflegeaufwand begründet werden (z.B. Bienen- o. Vogelnahrung).
- Räume für Unterricht im Freien sind vorzusehen.
- Die neu zu errichtenden Oberflächenentwässerungsanlagen
sowie die Nutzung der vorhandenen Sammelleitungen sind
Bestandteil des Planungsauftrages. Überörtliche Sammelleitungen obliegen dem jeweiligen 
Baulastträger.
- Die erforderliche Anzahl der Stellplätze ist zu überprüfen und zu berücksichtigen.
- Schulhofbereiche und befahrene Wege sind strikt zu trennen.
- Feuerwehrbewegungsflächen sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität / Weighting: 40%
Quality criterion - Name: Teamwertung / Weighting: 30 %
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 30 %

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Es ist eine stufenweise Beauftragung der in Ziffer II 2.4) bezeichneten Leistungen vorgesehen.
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der optionalen Leistungen besteht nicht.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 178-554224

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/554224-2023


21753-2024 Page 4/5

VI.4.1.

VI.4.
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Section V: Award of contract

Title:
Planungsleistungen bezüglich Freianlagen für das Bauvorhaben: Gemeinschaftsschule 
Quierschied

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
08/01/2024

Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: WSV Beratende Ingenieure GmbH
Town: Saarbrücken
NUTS code: DEC Saarland
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor
Official name: Frank Zoller Landschaftsarchitekt
Town: Illingen
NUTS code: DEC Saarland
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 243 566,19 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammern des Saarlandes
Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Town: Saarbrücken
Postal code: 66119
Country: Germany
E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telephone: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506
Internet address: https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben
/vergabekammern/vergabekammern_node.html

mailto:vergabekammern@wirtschaft.saarland.de?subject=TED
https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/vergabekammern/vergabekammern_node.html
https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/vergabekammern/vergabekammern_node.html
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Eine etwaige Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 GWB, dessen Abschluss 
hiermit bekanntgemacht wird, kann nur festgestellt werden, wenn innerhalb von 30 
Kalendertagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union ein entsprechender Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer gestellt wird.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammern des Saarlandes
Postal address: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Town: Saarbrücken
Postal code: 66119
Country: Germany
E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telephone: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506
Internet address: https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben
/vergabekammern/vergabekammern_node.html

Date of dispatch of this notice
09/01/2024

mailto:vergabekammern@wirtschaft.saarland.de?subject=TED
https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/vergabekammern/vergabekammern_node.html
https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben/vergabekammern/vergabekammern_node.html

