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See the notice on TED website 28225-2015 - Result
Poland-Szczecinek: Siteworks
OJ S 18/2015 27/01/2015
Contract award notice
Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

: ul. Waryńskiego 1Postal address
: SzczecinekTown

: 78-400Postal code
: PolandCountry

: ul. Waryńskiego 1, 78-400 SzczecinekContact person
: Zbigniew KlugiewiczFor the attention of

 E-mail: z.klugiewicz@kronospan.pl
: +48 943730100Telephone

: +48 943730109Fax
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.szczecinek.kronospan.pl

Type of the contracting authority
Other: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Main activity
Other: przemysł drzewny i meblarski

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title
Wykonanie fundamentów pod wyparkę i sprężarkę oparów oraz budowa wiaty osłonowej dla 
sprężarki.

Type of contract and place of performance or delivery
Works
Execution
Main site or place of performance: Szczecinek, ul. Waryńskiego.
NUTS code

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
Wykonanie prac budowlanych – fundamentów technologicznych i wiaty osłonowej zgodnie ze 
Specyfikacją Przetargową, którą stanowią załącznik nr 3 – rysunki fundamentów oraz 
załącznik nr 4 – projekt budowlany do ogłoszenia o przetargu.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/28225-2015
mailto:z.klugiewicz@kronospan.pl?subject=TED
http://www.szczecinek.kronospan.pl
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Zakres prac:
Roboty ziemne
1) Wykopy pod fundamenty
2) Wymiana gruntu do poziomu gliny – grunty nasypowe należy zastąpić piaskiem średnim, 
zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia ls≥0,97 wg skali Proctora.
3) Zasypanie wykopów przy pomocy gruntów jw.
Fundamenty
Wykonanie fundamentów blokowych F-1, F-2 z betonu klasy C25/30. Zbrojenie stalą AIII. 
Lokalizacja, kształt oraz układ zbrojenia fundamentów wg. rysunków będących załącznikiem 
nr 3 do zapytania. Fundamenty posadowić na warstwie betonu C8/10 grubości 10 cm. Na 
warstwie betonu Izolację poziomą wykonać z folii PE-HD o grubości 0,4 mm. Boki 
fundamentów zabezpieczyć izolacją strukturalną w postaci 2 warstw Dysperbitu (lub innego 
środka o podobnym działaniu). Dodatkowe wytyczne dla robót budowlanych zawarto w 
punktach 12 i 13 projektu budowlanego.
Obudowa wentylatora
— pow. użytkowa 29,24 m²,
— pow. zabudowy 33,84 m²,
— kubatura 175,46 m².
W obudowie będę znajdowały się wentylator-sprężarka oparów – będące elementem 
technologii projektowanej inwestycji. Konstrukcję nośną ścian i dachu wykonać z 
kształtowników z HEA 200. Całość konstrukcji po wcześniejszym przygotowaniu cynkowana 
ogniowo (średnia warstwa powłoki cynkowej zgodnie z normą PNEN
ISO 1461). Całość obudowana blachą T 55/ 0,6 wypełnienie wełna mineralna gr. 15 cm. Drzwi 
stalowe malowane proszkowo. Brama stalowa dwuskrzydłowa (konstrukcja zabezpieczona 
antykorozyjnie zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 wypełnienie blacha T55/0,6 i wełna 
mineralna min 10 cm.
Zbadanie dna wykopu przez uprawnionego geologa.

Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami jest opublikowane na stronie http://www.
szczecinek.kronospan.pl

CPV code(s)
45113000 Siteworks, , 45223210 Structural steelworks 45213200 Construction work for 

, , warehouses and industrial buildings 45213251 Industrial units construction work 45223110 
Installation of metal structures

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot
Value: 140 000 PLN
excluding VAT

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Open

Award criteria

http://www.szczecinek.kronospan.pl
http://www.szczecinek.kronospan.pl
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IV.2.1. Award criteria
Lowest price

Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority
1/UE/2014

Previous publication concerning this procedure
no

Section V: Award of contract

Contract No: 010712
Lot title: Wykonanie fundamentów pod wyparkę i sprężarkę oparów oraz budowa wiaty osłonowej dla 
sprężarki

Date of conclusion of the contract
27.10.2014

Information about tenders
Number of tenders received: 2

Name and address of the contractor
Official name: Dalex Janusz Paszkiewicz

: ul. Armii Krajowej 78Postal address
: SzczecinekTown

: 78-400Postal code
: PolandCountry

 E-mail: janusz.paszkiewicz@dalbet.com.pl
: +48 943741147Telephone

: +48 943746834Fax
: Internet address www.dalbet.com.pl

Information on value of the contract/lot
Total value of the procurement:
Value: 140 000 PLN
excluding VAT

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes

mailto:janusz.paszkiewicz@dalbet.com.pl?subject=TED
http://www.dalbet.com.pl
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Identification of the project: Zamówienie realizowane w ramach projektu: pt. "Wyparka 
próżniowa podstawą racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Kronospan Szczecinek Sp. z 
o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w
przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Additional information

Procedures for review

Review body

Review procedure

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
23.1.2015


